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REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

Klasa: 360-03/18-01/10
Urbroj: 2125/06-04-02/3-18-06
Novalja, 27.02.2018.

Na temelju članka 198., stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), javni naručitelj, Grad Novalja, na nacrt Dokumentacije o nabavi u predmetu: Izgradnja  poduzetničkog inkubatora „Ragan“ u Novalji prema projektu Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora „Ragan“ (referentna  oznaka Ugovora: KK.03.1.2.01.0061) objavljuje
IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA
Dana 20. veljače 2018. godine Grad Novalje je na svojim internetskim stranicama http://www.novalja.hr i na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave RH  objavila obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt Dokumentacije o nabavi, tehničke opise i troškovnike, u predmetu nabave: Izgradnja  poduzetničkog inkubatora „Ragan“ u Novalji prema projektu Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora „Ragan“ (referentna  oznaka Ugovora: KK.03.1.2.01.0061).
Svi zainteresirani gospodarski subjekti pozvani su da u roku od 20.veljače-26.veljače 2018.godine (ne manjim od 5 dana) dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte komunalna.infrastruktura@novalja.hr i infrastruktura@novalja.hr .
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 20. veljače 2018. godine.
Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, svoje primjedbe i prijedloge putem elektroničke pošte, dostavio je jedan gospodarski subjekti dana 22. veljače 2017. godine: 

Javni naručitelj daje sljedeće izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima:
1. „Pod stavkom 11. navedeno je da će odabrani ponuditelj ukoliko ne izvede radove u govorenom roku platiti ugovornu kaznu od 0,5% od ukupne vrijednosti ugovora za svaki dan kašnjenja, a ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10% ukupne vrijednosti ugovora (s PDV-om).

Navedeni iznos je preveliki, predlažemo iznos od 0,05% od ukupne vrijednosti ugovora za svaki dan kašnjenja te maksimalni iznos kazne od 5%ukupne vrijednosti ugovora ( s PDV-om) .“

Prijedlog se prihvaća. 
Naručitelj će pod 11. Ugovor, Ugovorna kazna, uvrstiti odredbu na način kako slijedi:

„Ako odabrani ponuditelj ne izvede radove u ugovorenom roku dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu 0,05% od ukupne vrijednosti ugovora za svaki dan zakašnjenja; Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 5% ukupne vrijednosti ugovora (s PDV-om ).“

2. „Pod stavkom 16. naveden je rok završetka radova 15 mjeseci.
Smatramo da je navedeni rok predug i predlažemo rok od 10 mjeseci za izvođenje predmetnih radova.

       Odgovor naručitelja:
       Prijedlog se ne prihvaća. 
Planirani period početka izvođenja građevinskih radova je travanj/svibanj 2018. g.  Budući je u razdoblju od 15.06. do 15.09. na području Grada Novalje zabranjeno izvođenje građevinskih radova zbog čega se gradnja prekida na razdoblje od 3 (tri) mjeseca, Naručitelj smatra da je period od 15 mjeseci primjereni rok za završetak radova.
3. Pod stavkom 18.2. navedeno je da odabrani ponuditelj treba dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% (bez PDV-a) od vrijednosti ugovora u obliku bankarske garancije na poziv s rokom valjanosti 60 (šezdeset) dana nakon ispunjenja svih ugovornih obveza.
Predlažemo da se umjesto bankarske garancije dostavi bjanko zadužnica na iznos od 10% vrijednosti ugovora za uredno ispunjenje ugovora.

Odgovor naručitelja:

Prijedlog se ne prihvaća. 
Temeljem članka 214. stavak 1. točka 2. ZJN 2016 javni naručitelj može od gospodarskog subjekta zahtijevati dostavu jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ako okvirni sporazum obvezuje na izvršenje, za slučaj povrede ugovornih obveza.

Temeljem istog članka 214. stavka 3. ZJN 2016 ako javni naručitelj koristi mogućnost iz stavka 2. ovog članka, obvezan je u dokumentaciji o nabavi odrediti vrstu, sredstvo i uvjete jamstva, s time da ne može odrediti isključivo novčani polog kao jamstvo.

Temeljem istog članka st. 4. gospodarski subjekt može dati novčani polog u traženom iznosu.   

4. Pod stavkom 18.3. navedeno je da će odabrani ponuditelj  dostaviti garanciju banke na iznos od 10% ukupno izvedenih radova bez PDV-a kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
Predlažemo da se umjesto garancije banke dostavi bjanko zadužnica na iznos od 10% ukupno izvedenih radova bez PDV-a za otklanjanje nedostataka.

Odgovor naručitelja:

Prijedlog se ne prihvaća. 
Temeljem članka 214. stavak 1. točka 5. ZJN 2016 javni naručitelj može od gospodarskog subjekta zahtijevati dostavu jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Temeljem istog članka 214. stavka 3. ZJN 2016 ako javni naručitelj koristi mogućnost iz stavka 2. ovog članka, obvezan je u dokumentaciji o nabavi odrediti vrstu, sredstvo i uvjete jamstva, s time da ne može odrediti isključivo novčani polog kao jamstvo.

Temeljem istog članka stavak 4. gospodarski subjekt može dati novčani polog u traženom iznosu.
5. Pod stavkom 21.2. navedeno je da ponuditelj mora raspolagati najmanje s ovlaštenim inženjerom gradilišta-voditelj gradilišta, ovlaštenim inženjerom strojarstva i ovlaštenim inženjerom elektrotehnike.
Predlažemo da se navede da ponuditelj treba imati samo ovlaštenog inženjera gradilišta-voditelja gradilišta.

Odgovor naručitelja:

Prijedlog se ne prihvaća.

S obzirom na složenost i vrijednost predmetnih radova te važnost same građevine koja će omogućiti poboljšanje kvalitete života za Grad Novalju nastoji se dobiti izvođača radova koji raspolaže tehničkim stručnjacima odgovarajućih struka te time osigurava da kvalitetno i pravodobno izvršenje ugovorenih obveza neće biti dovedeno u pitanje.

6. Pod stavkom 31. navedeno je da se naručitelj obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti ponuditelju u roku od 60 (šezdeset) dana od primitka računa.
Smatramo da je navedeni rok predug i predlažemo rok od 30 (trideset) dana za plaćanje računa.

Prijedlog se ne prihvaća.
Projekt Izgradnje poduzetničkog inkubatora „Ragan“ je projekt sufinanciran sredstvima iz fondova Europske unije s udjelom većim od 90%.

Plaćanje računa/situacija direktno je povezano s dinamikom isplate sredstava od strane provedbenog tijela, u ovom slučaju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (dalje u tekstu: SAFU). Naime, Grad Novalja upućuje SAFU-u zahtjev za nadoknadom sredstava (dalje u tekstu: ZNS) na temelju ispostavljenih i plaćenih računa na tromjesečnoj razini iz čega je razvidno da Grad Novalja ne može u svakom trenutku jamčiti isplatu u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja računa/situacije.
Viši referent za javnu nabavu:
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