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PROJEKTANT 
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Prometne površine 
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A.5 IZJAVA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM, 
POSEBNIM UVJETIMA, TE POSEBNIM ZAKONIMA I PROPISIMA 

 

Izjavljujem da je glavni projekt za građevinu: 

 

OPLOČENJA ULICA U GRADSKOJ JEZGRI U NOVALJI 

 

Razina razrade Glavni projekt 

Strukovna odrednica Građevinski projekt 

Naziv projektiranog dijela Konstrukcija betonskog nogostupa 

Zajednička oznaka svih mapa 13/25-GP 

Broj projekta 13/25-3 

 

Usklađen sa slijedećom prostorno-planskom dokumentacijom: 

▪ Prostorni plan uređenja grada Novalje („Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj 21/07, 
5/10, 9/15, 22/16, 15/18, 18/20, 29/22, 35/23 i 12/25“) i 

▪ Urbanistički plan uređenja naselja Novalja ("Županijski glasnik Ličko-senjske županije", broj 
16/16, 04/17, 29/22 i 20/24“), 

 

te posebnim zakonima i propisima: 

▪ Zakon o gradnji (NN 155/25) 

▪ Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25) 

▪ Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 

▪ Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 

▪ Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24) 

▪ Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

▪ Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23) 

▪ Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

▪ Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) 

▪ Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 
4/23, 133/23, 156/25) 

▪ Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 
92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23, 145/24) 

▪ Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) 

▪ Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

▪ Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19, 78/25) 

▪ Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24) 

▪ Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u 
usklađenom području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 
88/17, 29/18, 43/19, 150/22, 142/23) 
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▪ Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22) 

▪ Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 
98/19, 31/20, 74/22, 155/23) 

▪ Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

▪ Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (NN 53/02, 20/17) 

▪ Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19) 

▪ Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi 
moraju udovoljavati s gledišta sigurnosti prometa (NN 110/01, 90/22, 155/24) 

▪ Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) 

▪ Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22) 

 

 

Zagreb, siječanj, 2026.      Projektant: 

Dario Sredoja, mag.ing.aedif. 
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B. TEHNIČKI DIO 

B.1 TEKSTUALNI DIO 
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B.1.1 TEHNIČKI OPIS 

Predviđa se opločenje dijela Istarske, Dalmatinske i Ulice Stari Varoš u staroj jezgri grada Novalje, a 

ukupna duljina opločenja stare jezgre iznosi 277,03 m. Za potrebe izvedbe opločenja položene su 

uzdužne osi opločenja, za Dalmatinsku ulicu i Ulicu Stari Varoš položena je po jedna uzdužna os a zbog 

složenosti konfiguracije za Istarsku ulicu položene su tri uzdužne osi. 

Slojevi konstrukcije nogostupa su slijedeći 

- Završna kamena podloga debljine 8 cm izvodi se kamenim pločama kao Dolit ili jednakovrijedan 

- Izravnavajući sloj debljine 3 cm 

- AB ploča, klase betona C25/30, XC2, XS1, armirana armaturnom mrežom Q335 i šipkama Ø10 

prema priloženim planovima armature, debljine sloja 12 cm. Zaštitni sloj armature iznosi 4 cm 

- Podložni beton, klase betona C12/15, X0 

- Tucanik debljine sloja 20 cm, Ms = 80 MPa 

 

 

Zagreb, siječanj, 2026.      Projektant: 

Dario Sredoja, mag.ing.aedif. 
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B.1.2 DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

B.1.2.1 Prikaz tehničkih rješenja za osiguranje tehničkih svojstava građevine 

Obzirom na odabrane materijale, tip konstrukcije i način izvedbe građevine, predviđa se da će građevina 

pri normalnoj uporabi zadržati odgovarajuća svojstva u projektnom periodu. Obzirom na lokaciju same 

građevine u odnosu na susjedne građevine, prometne površine, komunalne i druge instalacije, 

građevina i korištenje, građevina ne ugrožava pouzdanost susjednih građevina i stabilnost okolnog 

zemljišta, prometnica i slično. 

Mehanička otpornost i stabilnost 

Odabirom materijala i tipa konstrukcije te načinom izvedbe, građevina je projektirana tako da se tijekom 

gradnje ili korištenja ne predviđaju djelovanja koja bi prouzročila: 

▪ rušenje dijelova ili cijele građevine, 
▪ nedopuštene deformacije ili oštećenja, 
▪ oštećenja na okolnim građevinama ili bi ugrozila stabilnost tla na okolnom zemljištu. 

Navedeno se dokazuje proračunima nosivosti konstrukcije za pojedine dijelove građevine u okviru 

cjelokupnog projekta, faze ili cjelinu konstrukcije, programima kontrole i osiguranja kvalitete, te 

primjenom odgovarajućih propisa prilikom projektiranja i izvedbe koji su navedeni u Popisu 

primijenjenih zakona i propisa. 

Sigurnost u slučaju požara 

Građevina je projektirana tako da očuva nosivost dijelova konstrukcije tijekom određenog vremena, 

spriječi širenje vatre i dima na okolne objekte, omogući spašavanje osoba i zaštitu spasilaca. 

Nosivost građevine u slučaju požara tijekom određenog vremena, definirana je u ovom glavnom 

projektu u okviru prikaza mjera zaštite od požara i u programu kontrole i osiguranja kvalitete. 

Higijena, zdravlje i zaštita okoliša 

Građevina je projektirana tako da ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi, radni i životni okoliš, posebice 

zbog:  

▪ oslobađanja opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari (onečišćenje zraka i sl.),  
▪ opasnih zračenja,  
▪ onečišćenja voda i tla,  
▪ nestručnog odvođenja otpadnih voda, dima, plinova te tekućeg otpada,  
▪ nestručnog zbrinjavanja krutog otpada,  
▪ sakupljanja vlage u dijelovima građevine ili na površinama unutar građevine.  

Materijali, oprema i građevni proizvodi moraju se izabrati i izvesti tako da zbog kemijskih, fizikalnih ili 

drugih utjecaja ne može doći do opasnosti, smetnji, šteta ili nedopustivih oštećenja tijekom uporabe 

građevine. 

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Građevina je projektirana tako da tijekom njenog korištenja neće dolaziti do nezgoda ljudi obzirom na 

odabrane materijale i obrade pojedinih elemenata građevine. Pri projektiranju su korištena načela 

sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 

64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23, 145/24). 
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Zaštita od buke 

Obzirom na odabrane materijale i tipove konstrukcija, razina buke u građevini i njenom okolišu neće 

prelaziti vrijednosti prema Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21). 

Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

Obzirom na namjenu građevine, odabrane materijale i tipove konstrukcije, ne postavljaju se dodatni 

zahtjevi obzirom na toplinska svojstva građevine. 

Održiva uporaba prirodnih izvora 

Građevina je projektirana razmatrajući zahtjeve obzirom na ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže 

građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, trajnost građevine odnosno uporabu okolišu 

prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala. 

 

B.1.2.2 Prikaz primijenjenih mjera zaštite na radu 

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) i Pravilnika o 

zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 48/18) daje se prikaz tehničkih mjera i 

rješenja za primjenu pravila zaštite na radu. 

Radove za vrijeme građenja, kao i radove u eksploataciji, mogu obavljati radne organizacije koje su 

registrirane za te djelatnosti. Prema Zakonu o zaštiti na radu odgovorni radnici u tim organizacijama 

dužni su organizirati poslove zaštite na radu u skladu s tim zakonom tako, da svakom radniku budu 

osigurani uvjeti rada bez opasnosti po život i ugrožavanja zdravlja. 

Pripremni radovi 

Osiguranje granica gradilišta prema okolini 

Pod osiguranjem granica gradilišta podrazumijeva se izvođenje ograde koja ima svrhu zaštite od 

ulaženja osoba koje ne sudjeluju u gradnji, zaštitu krađe materijala, te upozorava na mjesta koja su 

opasna i zabranjena za kretanje. 

Gradilište mora biti označeno pločom koja sadrži podatke o sudionicima u gradnji, nazivu i vrsti 

građevine, te nazivu državnog tijela koje je izdalo dozvolu za građenje. 

Osiguranje pristupnih putova 

Prometne površine na gradilištu predstavljaju unutarnji transporta i sigurnost radnika na radu koji rade 

na transportu, utovaru, istovaru ili se kreću uz vozila kojima se obavlja transport. 

Prilikom organiziranja gradilišta i u vrijeme njegovog korištenja, te po završetku radova, odnosno 

prilikom rasformiranja gradilišta, treba obratiti pozornost: 

▪ da prilazni putevi unutar gradilišta omogućavaju sigurno odvijanje prometa kao i transporta ljudi, 

alata i materijala, 

▪ da se riješi odlaganje i način odvoza štetnog otpada na za to određeni deponij, kako se ne bi 

zagađivala okolina, 

▪ da se u okviru zatvorenih građevina namijenjenih boravku ljudi primjenjuju mjere zaštite na radu. 

Prostor i deponiranje dmaterijala, građevnih strojeva i alata na gradilištu 

Građevni materijali koji nisu uskladišteni i zaštićeni na odgovarajući način, izloženi su mehaničkim 

utjecajima i štetnom djelovanju atmosferilija. Kao takvi, oni predstavljaju izvor opasnosti i ometaju 
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transport na gradilištu. Radi toga treba predvidjeti mjesto, način uskladištenja i osiguranje materijala 

kao i žaštitu radnika na gradilištu. 

Sve vrste rastresitih materijala (šljunak i pijesak) potrebno je skladištiti na određenim mjestima, po 

mogućnosti uz postrojenje za proizvodnju betona. 

Komadni materijali (drvena građa, betonsko željezo, čelična konstrukcija, ovjesna i spojna oprema) 

trebaju se skladištiti po vrstama i na posebno uređenim mjestima. 

Skladišta lako zapaljivih tekućina izraditi u skladu sa zahtjevima važećih propisa, ograditi 

odgovarajućom zaštitnom ogradom te ih posebno obilježiti i čuvati prema posebnim pravilima. 

Zaštita od požara i organiziranje pružanja prve pomoći 

Plan zaštite od požara čine organizacijske i tehničke mjere za sprečavanje pojave požara na gradilištu. 

Protupožarna sredstva trebaju biti postavljena na dobro uočljivom i lako pristupačnom mjestu i 

zaštićena od izravnog djelovanja sunca. 

Izvedbeni radovi 

Montažni radovi 

Kako se svi radovi na izgradnji građevine izvode na otvorenom, njihovo izvođenje nije dozvoljeno za 

vrijeme atmosferskih nepogoda. 

Kod montaže čelične konstrukcije treba posvetiti punu pažnju ispravnosti sredstava za rad (npr. dizalica, 

vučna užeta kao i užeta za sidrenje). Posebnu pozornost treba obratiti na ispravnost i pravilan način 

upotrebe osobnih zaštitnih sredstava kao što je zaštitna kaciga, radno odijelo, opasač za rad na visini, 

zaštitne rukavice i cipele. Svi sudionici kod montaže čelične konstrukcije bezuvjetno trebaju koristiti 

osobna zaštitna sredstva predviđena za takove poslove i radne zadatke. 

Tehničke mjere zaštite na radu u vrijeme izvedbe građevine 

Ove tehničke mjere sadrže svu opremu i zahvate koji se temeljem i u skladu sa Zakonom o zaštiti na 

radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima trebaju provesti za ovu vrstu 

radova. 

Oprema gradilišta, osiguranje pojedinih uređaja i strojeva na njima te radnika za vrijeme građenja, 

mora u cjelovitosti odgovarati propisima HTZ ("Higijensko tehnička zaštita"). 

Usklađenost građevinskog projekta nosivih konstrukcija prometne signalizacije s projektima ostalih 

struka omogućuje sigurnost i funkcionalnost tehničkih rješenja. 

Posebno treba spriječiti razvijanje otrovnih i eksplozivnih plinova, oštećenje i iskrenje elektrovodova i 

neposredni kontakt radnika s elektrovodovima, zagađenje zraka, opasna zračenja, zagađenja voda i tla. 

Prilikom izvedbe radova, promet će se odvijati ograničeno na lokalnoj mreži, a izvođač je dužan postaviti 

odgovarajuću privremenu signalizaciju. Strojevi i vozila moraju biti obilježeni odgovarajućim znakovima 

i oznakama. 

Provjeru provedbe zaštitnih mjera provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer, te ovlašteni organ 

investitora. 

Izvođač je dužan izraditi elaborat o osiguranim mjerama zaštite na gradilištu tijekom izvedbe. Elaborat 

treba sadržavati sljedeće elemente: 

▪ osiguranje zone kretanja radnika (granica gradilišta), 
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▪ predvidjeti mjesta za deponiranje potrebnih materijala, 

▪ ukoliko izvođač na gradilištu bude koristio opasne materijale treba predvidjeti mjesto za čuvanje 

tog materijala, 

▪ opasna mjesta treba unaprijed odrediti i izraditi posebne upute za siguran rad (za sve vrste 

radova), 

▪ elaborat treba sadržavati i druge uvjete i mjere predviđene Zakonom o zaštiti na radu u 

građevinarstvu i o tome izraditi posebne upute. 

Tehničke mjere zaštite za vrijeme uporabe građevine 

Građevina je projektirana i biti će izgrađena tako da se tijekom njenog korištenja izbjegnu moguće 

nezgode korisnika građevine, kao i sudionika u prometu, a koje mogu nastati od prokliznuća, pada, 

sudara, opeklina, udara struje ili eksplozije. 

 

B.1.2.3 Prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara 

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) daje se prikaz mjera i rješenja za 

primjenu pravila zaštite od požara. 

Građevina mora biti organizirana i građena tako da se : 

▪ spriječi širenje vatre i dima, 
▪ spriječi širenje vatre na susjedne objekte, 
▪ omogući pristup vatrogasnoj službi i tehnici ugroženim objektima, 
▪ omogući da sve osobe mogu neozlijeđene napustiti gradilište, odnosno da se omogući njihovo 

spašavanje, 
▪ omogući zaštita spasitelja. 

Za vrijeme izvedbe građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom regulativom 

predviđene mjere zaštite na radu i rukovanju sa lakozapaljivim materijalima, koji mogu prouzročiti 

požar. Takve materijale je potrebno držati udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena, kako ne 

bi došlo do izbijanja požara. 

Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne mjere 

prema Zakonu o zaštiti od požara. Za vrijeme izvedbe građevine, potrebno je provesti sve potrebne 

mjere sa lakozapaljivim materijalima i tekućinama koje mogu izazvati požar. Pri radu s takvim 

materijalima, zabranjena je uporaba otvorenog plamena, te ih je potrebno držati dalje od toplinskih 

izvora, te ih je potrebno čuvati samo u posebnim skladištima osiguranim od eksplozije i požara, sukladno 

važećim propisima. Pri prevoženju, prenošenju i korištenju takvih materijala, moraju se primjenjivati 

preventivne zaštitne mjere protupožarne zaštite. Izvođač radova dužan je, prema Zakonu o zaštiti od 

požara, osigurati da svaki radnik bude upoznat s opasnostima od požara na radnom mjestu, tj. na 

gradilištu; odnosno s mjerama, opremom i sredstvima za gašenje požara i s posljedicama zbog 

nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara.  

Gradilište je potrebno osigurati priručnim sredstvima i aparatima za gašenje požara. 

Električne instalacije, uređaji i oprema, te signalna oprema moraju svojom izradom i izvođenjem 

odgovarati važećim tehničkim propisima. 

Tijekom radova je potrebno gradilište održavati čistim od svih otpadaka koji bi mogli izazvati požar. 
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Nakon završetka izgradnje građevine potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke građe i 

materijala.  

Pristup vatrogasnim vozilima omogućen je sa javne prometnice. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi 

glavni inženjer gradilišta, nadzorni inženjer i ovlašteni organ Republike Hrvatske. 

Detaljan prikaz i specifične mjere zaštite prikazane su u pojedinim projektima instalacija. 

 

Zagreb, siječanj, 2026.      Projektant: 

Dario Sredoja, mag.ing.aedif. 
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B.1.3 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJA 

Održavanje cesta provodi se u skladu s planovima redovnog i izvanrednog održavanja prema Zakonu o 
cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23, 
156/25), a u skladu s Pravilnikom o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21), Pravilnikom o održavanju 
građevina (NN 122/14, 98/19), te Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 
7/22).  

Projektirani vijek uporabe je pretpostavljeno razdoblje u kojem će se konstrukcija upotrebljavati za 
predviđenu svrhu, uz redovito održavanje, a da pritom neće biti nužni veliki popravci.  

Sukladno HRN EN 1990 i odgovarajućem nacionalnom dodatku, ovisno o vrsti konstrukcije razlikuje se 
pet kategorija sa različitim proračunskim uporabnim vijekom prema sljedećoj tablici: 

Kategorija 
proračunskog 

uporabnog vijeka 

Naznačeni 
proračunski uporabni 

vijek (godina) 
Primjeri 

1 ≤ 10 Privremene konstrukcije, konstrukcije tijekom izvedbe 

2 10 do 25 
Zamjenjivi dijelovi konstrukcija, npr. kranski nosači, 
ležajevi 

3 15 do 30 Poljoprivredne i slične konstrukcije 

4 50 
Konstrukcije zgrada, mostova i drugih inženjerskih 
građevina uobičajenih dimenzija ili obične važnosti 

5 100 
Konstrukcije zgrada, mostova i drugih inženjerskih 
građevina velikih dimenzija ili velike važnosti 

Sukladno navedenoj normi nosiva konstrukcija prometne signalizacije svrstana je u četvrtu kategoriju, 
što znači da je zahtijevani proračunski uporabni vijek građevine 50 godina. Ova vrijednost usvojena za 
uporabni vijek predstavlja polazište na osnovi kojeg su definirani zahtjevi za beton, zahtjevi za izvođenje 
radova, te održavanje građevine. 

Obzirom na djelovanja koja utječu na trajnost betonske konstrukcije, Eurokod 2 se uglavnom bavi s 
četiri glavna mehanizma degradacije betonskih konstrukcija, tj.: 

▪ korozijom armature, 

▪ alkalno-agregatnom reakcijom, 

▪ kemijskim djelovanjima, 

▪ smrzavanjem/odmrzavanjem. 

Prvi mehanizam degradacije u prvom redu napada i oštećuje armaturu, što ima za posljedicu 
raspucavanje i odlamanje betona. Preostala tri mehanizma degradacije izravno razaraju beton. Svi 
navedeni mehanizmi degradacije zahtijevaju prisutnost vode. Kako je voda neophodna za proces 
hidratacije, uvijek je prisutna u određenoj količini. Brzina napredovanja degradacije smanjuje se što je 
beton više suh.Budući da je djelovanje vode nepovoljno i razorno za betonsku konstrukciju, osnovna 
pravila ispravnog projektiranja građevine s obzirom na djelovanje vode mogu se sumirati kako slijedi: 

▪ vodu što prije odvesti s konstrukcije, 

▪ spriječiti da voda prodre u konstrukciju, 

▪ odgovarajuće riješiti opću odvodnju i zaštitu, 

▪ osigurati nepropusnost betona, 

Ako se ispune zahtjevi dani u normi, te zahtjevi posebnih tehničkih uvjeta iz dimenzioniranja nosivih 
konstrukcija, smatra se da će biti dosegnut predviđeni uporabni vijek građevine, odnosno da će se 
građevina nakon tog perioda moći racionalno obnoviti. 
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U programu kontrole i osiguranja kvalitete su definirana svojstva građevnih proizvoda koji se ugrađuju 
u konstrukciju, ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti, kao i uvjeti građenja i ostali zahtjevi. 

Pri projektiranju su odabrani takvi materijali, proizvodi i konstruktivni detalji koji zahtijevaju minimalne 
troškove održavanja, i pružaju punu funkcionalnost građevine u zahtjevanom trajanju. Vijek uporabe 
se u fazi projektiranja osigurava prilagodbom danim prostornim i klimatskim uvjetima. To znači odabir 
adekvatnih i kvalitetnih materijala koji će imati potrebnu čvrstoću i potrebne otpornosti na utjecaje 
atmosferilija ovisno o svom položaju u konstrukciji i klimatskom području, te konstruktivnim mjerama 
za sprečavanje tj. usporenje propadanja konstrukcije pri čemu je vrlo važno usvojiti dovoljno veliki 
zaštitni sloj betona te poštivati minimalne konstruktivne dimenzije elemenata. Pri izvedbi naročitu 
pozornost treba obratiti na ugradnju betona, tj. da se ugradi gust, kompaktan, dobro izvibriran beton i 
da se poštuje projektirani zaštitni sloj betona. 

Prije puštanja građevine u promet, potrebno je izvršiti detaljni vizualni pregled i obaviti sva potrebna 
mjerenja kako bi se snimilo početno stanje građevine u odnosu na koji će se vršiti usporedba stanja 
građevine tijekom njegove eksploatacije. Građevina mora tijekom cijelog vijeka trajanja, zadržati 
projektiranu sigurnost i funkcionalnost. Ako se pregledom konstrukcije uoče promjene koje mogu 
umanjiti sigurnost konstrukcije u korištenju, odmah se mora pristupiti mjerenju deformacija glavnih 
nosivih elemenata od stalnog opterećenja. Temeljem rezultata mjerenja utvrdit će se eventualno 
smanjenje sigurnosti i propisati daljnje mjere za održavanje projektom predviđene i propisane 
sigurnosti. 

Tekućim (kontrolnim) pregledima treba, između ostalog, kontrolirati: 

▪ Stanje pukotina, progiba / deformacija (slijeganja) i eventualna oštećenja nosive konstrukcije, 

▪ Stanje zaštitnog sloja armature na vidljivim plohama armiranobetonskih elemenata, 

▪ Stanje i funkcioniranje sustava odvodnje, 

▪ Stanje svih instalacija, 

▪ Stanje svih čeličnih elemenata građevine, 

▪ Deformabilnost (slijeganje) kolnika ceste uz građevinu i slično. 

Održavanje čelične konstrukcije podrazumijeva redovite preglede čelične konstrukcije, u razmacima i 
na način određen planovima redovnog i izvanrednog održavanja korisnika građevine, a u svemu i prema 
Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22), te izvanredne preglede čelične 
konstrukcije nakon kakvog izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije. Kontrolne preglede je 
potrebno izvoditi najmanje svake dvije (2) godine, a uočene nedostatke i oštećenja treba što prije 
ukloniti i građevinu dovesti u projektirano stanje. Radovi kojima se čelična konstrukcija zadržava ili se 
vraća u stanje određeno projektom građevine, moraju se provoditi u svemu u skladu s važećim 
zakonima i propisima. Ispunjavanje uvjeta održavanja čelične konstrukcije potrebno je dokumentirati, 
u skladu s procedurama odgovornog društva, a najmanje izvješćima o pregledima i ispitivanjima čelične 
konstrukcije i zapisima o radovima održavanja. 

Sve gore navedene radove treba izvoditi prema prioritetima i u skladu sa Pravilnikom o održavanju 
cesta (NN 90/14, 3/21), Pravilnikom o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19), Tehničkim propisom 
za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22) i normama na koje upućuju te Zakonom o gradnji 
(NN 155/25). 

 

Zagreb, siječanj, 2026.      Projektant: 

Dario Sredoja, mag.ing.aedif. 
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B.1.4 ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

Na temelju članka 32., Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 

65/20), troškovi građenja prema Glavnom projektu iznose: 

 

60.000,00 € 

 

 

Zagreb, siječanj, 2026.      Projektant: 

Dario Sredoja, mag.ing.aedif. 
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B.1.5 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 

B.1.5.1 Posebni tehnički uvjeti gradnje 

Kod realizacije projekta izvođač je dužan u svemu pridržavati se projekta. Izvođač treba projektirane 

elemente usporediti sa stanjem i situacijom na gradilištu, te eventualne nejasnoće raspraviti s 

nadzornim inženjerom. 

Prije početka radova trebaju biti prikupljene sve suglasnosti od komunalnih organizacija u vezi s 

položajem i stanjem postojećih i potrebama izgradnje budućih podzemnih i nadzemnih instalacija, 

građevina i vodova kako bi se na vrijeme uskladila izgradnja, a radovi izvodili sigurno bez oštećenja i 

zastoja. 

U pogledu funkcionalnosti i priključivanja odvodnje, projekt i izvođenje mora odobriti organizacija koja 

održava kanalizacijsku mrežu, dok u pogledu prometne sigurnosti i priključivanja na prometnu mrežu 

projekt i izvođenje mora odobriti organizacija koja održava cestovnu mrežu. 

Prije početka radova potrebno je uspostaviti sve položajne i visinske točke, te ih stabilizirati i pribaviti 

elaborat o iskolčenju građevine. 

Uspostavom projektiranih veličina na terenu utvrđuju se i eventualne promjene stanja terena u odnosu 

na stanje iskazano u projektu, te se utvrđuje od strane izvođača i nadzornog inženjera. 

Prije početka zemljanih radova potrebno je izvršiti uređenje radilišta i osigurati radni prostor 

odstranjivanjem niskog i visokog raslinja, raznih materijala, ograda, građevina, te premjestiti stupove i 

vodove. 

S obzirom na postojeće stanje, te neposrednu organizaciju gradilišta, potrebno je osigurati siguran 

pristup i kretanje vozila i strojeva kako se ne bi oštetile instalacije, uređene ili izgrađene površine. S tim 

u vezi treba osigurati i signalizirati gradilište prometnim oznakama, znakovima, te po potrebi branicima, 

rampama i svjetlosnim signalima noću. 

Za fazu zemljanih radova prilikom iskopa rova ili u širokom otkopu treba osigurati odvodnju tla u toku 

izvođenja radova. Trajno treba izvesti zaštitu od djelovanja voda izvedenih slojeva konstrukcije. Ako 

nije moguće osigurati odvodnju u toku izvođenja radova, vodu je potrebno ispumpavati. 

Odvodnjavanje oborinske i podzemne vode u toku izvođenja radova vrši se nagibima ploha konstrukcije, 

drenažnim i procjednim kanalima, te kanalizacijom zatvorenog ili otvorenog tipa. 

 

B.1.5.2 Zbrinjavanje građevinskog otpada 

Zbrinjavanje građevinskog otpada mora biti u skladu sa Zakononom o gospodarenju otpadom (N.N. 

84/21, 142/23), Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (N.N. 69/16, 84/21), te 

Pravilnikom o gospodarenju otpadom (N.N. 106/22). 

U pripremnim radovima i izvođenjem dolazi do stvaranja građevinskog otpad kod rušenja postojećih 

konstrukcija i njenih dijelova, te kod iskopa tla. 

Dijelom se pojedini materijal može koristiti za ponovnu upotrebu ako svojom kvalitetom odgovara 

određenim zahtjevima za primjenu u cilju smanjenja troškova i racionalnije gradnje. 

Građevinski otpad sortira se na gradilištu, utovaruje i odvozi na odlagalište otpada koje je određeno i 

organizirano za zbrinjavanje građevinskog otpada. 
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Višak otkopanog zdravog ili podatnog tla „A“, „B“ ili "C" kategorije može se zbrinuti nezavisno ili zavisno 

od sustava zbrinjavanja komunalnog i građevinskog otpada. Nezavisno od sustava zbrinjavanja, višak 

tla koristi se u terenskim depresijama za izravnavanje i uređenje terena, ali i u slojevima konstrukcija 

za koje je materijal odgovarajući. 

Rušeni asfalt kao građevinski otpad određenom tehnologijom se reciklira za ponovno korištenje u 

pojedine svrhe. Isto se provodi kod većih zahvata sukladno ekonomskoj opravdanosti glede tehničko-

tehnološkog rješenja i dosizanja potrebnog stupnja učinkovitosti. 

Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način degradirane građevinskim otpadom kao 

posljedicom izvođenja radova, izvođač radova dužan je dovesti u uredno stanje. 

Nastala oštećenja na asfaltu, uređenim površinama, travnjaku, ogradama, instalacijama ili objektima, 

izvođač radova obavezno treba sanirati i dovesti u prvobitno stanje, a eventualnu štetu novčano namiriti 

vlasnicima oštećenih građevina. 

Prije izlaska građevinskih vozila i strojeva izvan gradilišta obavezno je otklanjanje zemlje i blata, da se 

ne onečiste prometnice i ne ugrozi sigurnost prometa. 

 

Zagreb, siječanj, 2026.      Projektant: 

Dario Sredoja, mag.ing.aedif. 
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B.1.6 UREĐENJE I SANACIJA GRADILIŠTA 

Priprema i gradnja 

Prije početka i za vrijeme izvođenja radova, potrebno je na gradilištu postupiti sukladno zakonu i 

poduzeti sve mjere koje osiguravaju zaštitu okoliša. Radovi ne smiju narušiti ekološku i biološku 

stabilnost okoliša. Dijelove gradilišta koji nisu ograđeni treba zaštititi određenim prometnim znakovima 

ili označiti na drugi način. 

Na zemljištu koje nije u vlasništvu Investitora pripremni radovi mogu se izvoditi samo ako investitor 

prije radova ishodi suglasnost vlasnika zemljišta. Za privremeno zauzimanje javno-prometnih površina 

potrebno je ishoditi odobrenje nadležnih tijela. 

 

Uređenje okoliša 

Nakon dovršetka izgradnje predmetne građevine, potrebno je zbrinuti sav građevni otpad, kako bi se 

predmetna građevina što više uklopila u postojeći okoliš. Na taj način bi se smanjio osjećaj devastacije 

okoliša, te udovoljilo ekološkim aspektima. 

Prilikom zbrinjavanja građevnog otpada posebnu pozornost potrebno je obratiti na sljedeće: 

▪ posječena stabla i panjeve, koji su u fazi čišćenja terena deponirani, a nisu uklonjeni s privremenih 

za to predviđenih deponija, ukloniti bez izazivanja naknadnih oštećenja, te zatrpati sve udubine 

od izvađenih panjeva materijalom kakav je na okolnom terenu 

▪ sve putne prilaze gradilištu urediti prema vizualnim zahtjevima okoliša, a one putove koji trajno 

ostaju u funkciji sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa i to u ovisnosti 

o razredu i namjeni prometnice 

▪ prethodno oformljene deponije i pozajmišta urediti i isplanirati, kako bi se u što većoj mjeri uklopili 

u prirodni okoliš, a u što manjoj mjeri ugrozile bliže susjedne građevine 

▪ sve građevine privremenog karaktera, opremu gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i slično, 

treba ukloniti, a predmetno zemljište adekvatno urediti, tj. dovesti u prvobitno stanje 

▪ kompletnu zonu, devastiranu zahvatom, dovesti u uredno stanje tj. najmanje na razinu prvobitnog 

stanja. 

U cilju zaštite životinja, potrebno je sve devastirane površine oko objekta zasaditi autohtonom 

vegetacijom, odnosno potrebno je poduzeti sve mjere da se omogući životinjskom vrstama brže 

privikavanje na nove pravce kretanja i očuvanja opstanka u novim uvjetima. 

Pritom se potrebno pridržavati Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23), Zakona o zaštiti 

prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23), Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21 i 47/23), 

Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i ostale važeće regulative. 
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B.1.7 PRORAČUNI 

Analiza opterećenja 

Vlastita težina, g: 

- Automatski proračun u SCIA 

Stalno opterećenje, gpa: 

- Kamene ploče i kameni agregat: gpa = 3,50 kN/m2 

Korisno opterećenje, q: 

- prometne površine (kategorija F): q = 5,00 kN/m2 

Snjieg, sk: 

- 1. područje, sk = 0,50 kN/m2 

Prometno opterećenje (pokretno): 

 

Statički proračun 

Kamene ploče i agregat 
 

 



 

 

Naziv  
građevine: 

list: 

 

20 

Projekt: 

Projektant: Dario Sredoja, mag.ing.aedif. Revizija: T.D. 13/24-3 Datum: siječanj, 2026. 

Opločenja ulica u gradskoj jezgri u Novalji 

Glavni građevinski projekt 

 

Korisno opterećenje 
 

 
Snijeg 
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Pokretno opterećenje 
 

 
 

Proračun 2D armature 
 

Vrijednosti: Nø,prov,1+ 

Nelinearni proračun 
Klasa: RC_NC_ULS-Set B (auto).3 
Ekstrem: Globalni 
Odabir: Svi 
Položaj: U čvorova prosj. na makro. Sustav: Element mreže LCS 
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B.1.8 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

B.1.8.1 Popis primijenjene zakonske regulative 

▪ Zakon o gradnji (NN 155/25) 

▪ Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25) 

▪ Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 

▪ Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 

▪ Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24) 

▪ Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

▪ Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23) 

▪ Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21), 

▪ Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) 

▪ Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23, 
133/23, 156/25) 

▪ Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 
64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23, 145/24) 

▪ Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) 

▪ Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

▪ Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19, 78/25) 

▪ Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24) 

▪ Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 
području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19, 
150/22, 142/23) 

▪ Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22) 

▪ Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 
31/20, 74/22, 155/23) 

▪ Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

▪ Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (NN 53/02, 20/17) 

▪ Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19) 

▪ Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 
udovoljavati s gledišta sigurnosti prometa (NN 110/01, 90/22, 155/24) 

▪ Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) 

▪ Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22) 

 

B.1.8.2 Iskopi  

Ne smije se dozvoliti zadržavanje vode u iskopima. Za vrijeme rada na iskopu, pa do završetka svih 

radova na objektu, izvođač je dužan osigurati pravilnu odvodnju. 

Tijekom radova na širokom iskopu mora se kontrolirati da se iskop obavlja prema profilima i visinskim 

kotama iz projekta te propisanim nagibima kosina, a uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla. 
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B.1.8.3 Kontrola i osiguranje kvalitete betona i armature 

Beton 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti betona određuju se odnosno provode 

prema normama HRN EN 206 i HRN 1128, odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije 

(dalje u tekstu TPGK), kao i zahtjevima iz ovog projekta. Beton za predmetnu građevinu proizvodi se 

kao projektirani beton - beton sa specificiranim tehničkim svojstvima. 

Specificirana tehnička svojstva betona – projektirani beton 

Svježi beton 

Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova. Određena svojstva svježeg betona, kada 

je to potrebno ovisno o uvjetima izvedbe i uporabe betonske konstrukcije, specificiraju se u projektu 

betonske konstrukcije. Za predmetnu betonsku konstrukciju nije potrebno specificirati svojstva svježeg 

betona. 

Tlačna čvrstoća betona 

Obvezno svojstvo definirano za očvrsli beton je tlačna čvrstoća specificirana kao karakteristična 

vrijednost 95 %-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema važećim normama. 

Razredi čvrstoće normalnog i teškog betona definirani su u normi HRN EN 206. 

Tlačna čvrstoća određuje se na uzorcima oblika valjka dimenzija d/h=150/300 mm i oblika kocke 

stranice a=150 mm. Oblik, izrada i ispitivanje uzoraka definirani su normama HRN EN 12390-1, HRN 

EN 12390-2 i HRN EN 12390-3. 

Karakteristična tlačna čvrstoća betona treba biti veća ili jednaka od minimalne karakteristične tlačne 

čvrstoće tražene za zahtijevani razred tlačne čvrstoće. 

Trajnost betona 

Za sve betonske temelje usvojen je uporabni vijek najmanje 50 godina, prema odredbama norme HRN 

EN 1990, što se postiže odredbama TPGK, odnosno zahtjeva na projektiranje betonskih konstrukcija, 

zahtjeva na beton, zahtjeva na izvođenje radova i zahtjeva na održavanje. 

Planiranje uporabnog vijeka može također biti provedeno u skladu s nizom normi HRN ISO 15686 

Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe. 

Odabrani zaštitni slojevi i uvjeti za beton temelja 

Br. 
Elementi 

konstrukcije 
Razred 
betona 

Razred 
izloženosti 

Dmax agregata 
(mm) 

Zaštitni 
sloj (mm) 

Razina količine 
klorida 

Razred 
konzistencije 

1. Podložni beton C12/15 XC0 32 - Cl 1,0 S3 

2. Temelj C25/30 XC2, XS1 32 40 Cl 0,2 S4 

Ocjenjivanje sukladnosti 

Sustav ocjenjivanja sukladnosti betona je 2+ u skladu s Dodatkom C norme HRN EN 206. 

Ocjenjivanje sukladnosti:  

▪ tlačne čvrstoće projektiranog betona provodi se prema kriterijima iz norme HRN EN 206 i norme 
HRN 1128, uz ograničenje da se u statističkoj obradi podataka za sve standardne devijacije uzima 
najmanja vrijednost od 3 N/mm2, neovisno o manjoj dobivenoj vrijednosti standardne devijacije. 
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▪ proizvoda koji nisu obuhvaćeni normama ili znatno odstupaju od harmoniziranih normi na koje 
upućuje TPGK provodi se prema tehničkim ocjenama za te proizvode. 

▪ cementa provodi se, ovisno o vrsti cementa, prema odredbama norme HRN EN 197-1 i norme HRN 
EN 197-2, te odredbama TPGK. 

▪ agregata određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti agregata, prema normama navedenim u 
TPGK, normama na koje one upućuju, te u skladu s odredbama posebnog propisa. 

▪ kemijskog dodatka betonu, ovisno o vrsti dodatka, provodi se prema odredbama normi HRN EN 
934-1, HRN EN 934-2 i HRN EN 934-6, te odredbama TPGK. 

Potvrđivanje prikladnosti:  

▪ vode za beton se provodi u skladu s odredbama norme HRN EN 1008, i odredbama TPGK. Za 
pitku vodu iz vodovoda nije potrebno provoditi potvrđivanje prikladnosti za pripremu betona. 

▪ proizvoda i sustava za zaštitu provodi se, ovisno o vrsti proizvoda, prema odredbama normi niza 
HRN EN 1504-2 do HRN EN 1504-7 i HRN EN 1504-8. 

Određivanje sastava betona – sastav projektiranog betona 

Sastav betona 

Sastavni materijali betona ne smiju sadržavati štetne tvari u količinama koje mogu biti opasne za 

trajnost betona. Mora se utvrditi prikladnost materijala za primjenu u betonu prema HRN EN 206. 

Cement - za betonske temelje treba se primijeniti cement CEM II/A-S (klinker 80 – 94 %, zgura visokih 
peći 6 – 20 %). 

Agregat - će se proizvoditi od zdravog i čvrstog stjenovitog materijala, otpornog na vremenske 

utjecaje. Tehnička svojstva agregata za beton moraju ispunjavati zahtjeve bitne za krajnju namjenu u 

betonu i moraju biti specificirana prema HRN EN 12620, normama na koje ta norma upućuje i 

odredbama TPGK. Agregat za beton ne smije sadržavati sastojke koji utječu na brzinu vezanja i 

očvršćivanje betona (organske tvari, šećer, lake čestice itd), a njihovo prisustvo se ispituje prema HRN 

EN 1744-1, Ispitivanje kemijskih svojstava agregata ─ 1.dio: Kemijska analiza, i ne smije biti veći od 

0,006%. 

Voda - za izradu betona upotrebljava se isključivo voda koja zadovoljava zahtjeve prema HRN EN 1008. 

Ovim projektom betonske konstrukcije predviđa se da se za proizvodnju betona koristi pitka voda iz 

vodovoda. Pitka voda iz vodovoda može se koristiti za pripremu betona bez ispitivanja. Ako se koristi 

pitka klorirana voda, ona mora biti ispitana obzirom na ograničenje količine kloridnih iona u armiranom 

betonu od 0,2 % na masu cementa.  

Označavanje betona 

Projektirani beton i beton normiranog zadanog sastava treba na otpremnici biti označen prema HRN 

EN 206, pri čemu oznaka mora obvezno sadržavati poziv na te normu i razred tlačne čvrstoće, te 

podatke o ostalim svojstvima (kao što su: granične vrijednosti sastava ili razred otpornosti prema 

razredima izloženosti, najveće nazivno zrno agregata, gustoća, konzistencija i dr.). Po potrebi, u 

otpremnicu se na gradilištu upisuju dodatni podaci prema normi HRN 1128. 

Cementi se označavaju u projektu betonske konstrukcije, na otpremnici i na vrećama prema HRN EN 

197-1 ili HRN EN 14216. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu. 

Agregat za beton označava se na otpremnici i na ambalaži prema normi HRN EN 12620. Oznaka mora 

obvezno sadržavati upućivanje na tu normu. 
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Dodatak betonu označava se, na otpremnici i na ambalaži, ovisno o vrsti dodatka prema normama iz 

TPGK. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na odgovarajuću normu. Kemijski dodatak betonu 

označava se prema HRN EN 934-2. 

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak označavaju se, na otpremnici i na ambalaži prema normama 

HRN EN 1504-2 do HRN EN 1504-8. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na odgovarajuću 

normu. 

Građenje 

Za građenje se primjenjuju odredbe norme HRN EN 13670. Projektom je predviđen razred izvedbe 3 

prema toč.4.3.1 norme HRN EN 13670, koji odgovara razredu posljedica CC3. 

U slučaju da se dokaže da postignuta tehnička svojstva betonske konstrukcije ne ispunjavaju zahtjeve 

TPGK, potrebno je izraditi projekt sanacije betonske konstrukcije. 

Kontrola proizvoda i sustava provodi se u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do promjene 

pojedinog svojstva proizvoda ili proizvoda iz sustava. Kontrola u slučaju kada postoji sumnja da je došlo 

do promjene pojedinog svojstva proizvoda ili proizvoda iz sustava provodi se odgovarajućom primjenom 

norme iz niza HRN EN 1504 i normama na koje ta norma upućuje. 

Nadzor se provodi u svemu prema odredbama toč. 4.3 i Priloga B norme HRN EN 13670 za predviđeni 

razred izvedbe 3. 

U trenutku betoniranja temperature vanjske površine betona u radnoj reški mora biti veća od 0°C. 

Oplata 

Oplata mora držati beton u zahtijevanom obliku dok dovoljno ne otvrdne. Unutarnja površina oplate 

mora biti čista. Projektom je predviđen razred njege 3 prema toč. 8.5 tablica 4 norme HRN EN 13670, 

te se oplata smije ukloniti tek nakon što beton dosegne najmanje 50% čvrstoće zahtijevanog razreda 

čvrstoće (vidjeti tablicu F.2 dodatka F norme HRN EN 13670). Ako je razvitak tlačne čvrstoće određen 

odnosom prosječne tlačne čvrstoće nakon 2 dana i nakon 28 dana 0,50 > r  ≥ 0,30 i temperatura 

vanjske površine betona 25°C > t ≥ 15°C najmanje razdoblje njege je 2 dana. 

Njega betona 

Uvjeti za njegu i zaštitu betona određeni su u toč. 8.5 norme HRN EN 13670. Projektom je predviđen 

razred njege 3 prema toč. 8.5 tablica 4 norme HRN EN 13670. Njega se ostvaruje stalnim kvašenjem 

vodom ili pokrivanjem paronepropusnom membranom. Spojevi na membrani trebaju biti zabrtvljeni, a 

membrana zaštićena od odizanja u slučaju vjetra. Njega slobodnih ploha (van oplate) može se provoditi 

kao i za plohe u oplati ili prskanjem provjerenim i atestiranim sredstvom. 

Tijekom zime beton će biti zaštićen od smrzavanja dok ne postigne dovoljnu čvrstoću da bi bio otporan 

na smrzavanje. Sigurnost protiv smrzavanja dokazuje se prije početka betoniranja. Prema potrebi 

poduzet će se mjere, kao što su izolacija oplate ili zaštita izloženih ploha od vjetra. 

Najniža temperatura površine betona ne smije biti manja od 5°C, dok tlačna čvrstoća površine betona 

nije dosegla vrijednost od najmanje 5 MPa. Najviša temperatura tijekom očvršćavanja betona ne smije 

prijeći 50°C. Najviša temperatura u svim betonskim dijelovima, koji su izložene vlažnom ili ciklički 

vlažnom okolišu ne smije biti viša od 70°C. 
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Armatura 

Tehnička svojstva 

Ovim se projektom predviđa upotreba mrežaste armature i armaturnih šipki B500B. Tehnički uvjeti 

isporuke čelika razreda B navedeni su u normi HRN 1130-2. 

Karakteristična granica popuštanja iznosi fyk =500 MPa, najmanja vrijednost k = (ft/fy) ≥ 1,08, a 

karakteristična vrijednost deformacije pri najvećoj sili εuk ≥ 5,0. 

Armatura mora biti prikladna za savijanje, kako bi se mogli upotrijebiti najmanji promjeri trna 

specificirani u tablici 8.1(N) norme HRN EN 1992-1-1. 

Ispitivanje armature 

Zahtijevana svojstva čelika za armiranje moraju se provjeriti primjenom ispitnih postupaka i 

dokumentirati u skladu s normom HRN EN 10080. 

Ugradnja armature 

Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama TPGK ugrađuje se u armiranu betonsku 

konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu armature, 

normi HRN EN 13670, normama na koje ta norma upućuje i odredbama TPGK. 

Kontrola armature prije betoniranja 

Prije ugradnje armature provode se odgovarajuće nadzorne radnje prema HRN EN 13670 i druge 

kontrolne radnje određene TPGK. Izvođač mora prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu 

sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo 

do njezinog oštećenja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva 

betonske konstrukcije. Betoniranje se ne smije započeti prije no što se šipke potpuno očiste od 

prljavštine, hrđe, morta i sl. 

 

B.1.8.4 Ostala gradiva i oprema 

Za sva gradiva i elemente koji nisu spomenuti ovim Programom, a ugraditi će se u građevinu, potrebno 

je prije ugradbe pribaviti pripadne certifikate i dopuštenja kao dokaz standardne kvalitete. Uvjeti 

ugradbe moraju odgovarati uputama proizvođača. 

 

B.1.8.5 Dodatna ispitivanja 

Dodatna ispitivanja gradiva i elemenata obaviti će se po nalogu odgovornih osoba u postupku građenja. 

Ispitivanje izmjera i geometrije konstrukcije provodi se mjernim metodama koje prihvati Glavni inženjer, 

a koje osiguravaju točnost u granicama odstupanja. 

Mjerenja se provode u opsegu potrebnom da se otklone sve sumnje oko ispunjenja zahtjeva na 

odstupanja mjera, navedene u odgovarajućim primijenjenim normama. 

 

Zagreb, siječanj, 2026.      Projektant: 

Dario Sredoja, mag.ing.aedif. 

  



 

 

Naziv  
građevine: 

list: 

 

28 

Projekt: 

Projektant: Dario Sredoja, mag.ing.aedif. Revizija: T.D. 13/24-3 Datum: siječanj, 2026. 

Opločenja ulica u gradskoj jezgri u Novalji 

Glavni građevinski projekt 
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Poz. Oblik i dimenzije [cm] L [m] n [kom] L ukupno [m] masa [kg/m] Ukupno [kg]

100 10 1,00 8 8,00 0,6341

Šipke B500B - Iskaz

Σ

5,07

8,00 5,07

Pozicija Tip
mreže

Površina
[m2]

Jedinična
težina

[kg/m2]

Ukupna
težina
[kg]

I-1 Q-335 6,6 5,45 35,97

I-2 Q-335 6,0 5,45 32,70

I-3 Q-335 5,5 5,45 29,98

I-4 Q-335 2,5 5,45 13,63

I-5 Q-335 6,6 5,45 35,97

I-6 Q-335 5,4 5,45 29,43

I-7 Q-335 6,3 5,45 34,34

I-8 Q-335 6,1 5,45 33,25

I-9 Q-335 5,5 5,45 29,98

I-10 Q-335 4,8 5,45 26,16

I-11 Q-335 4,2 5,45 22,89

I-12 Q-335 2,4 5,45 13,08

I-13 Q-335 3,5 5,45 19,08

I-14 Q-335 3,3 5,45 17,99

I-15 Q-335 2,2 5,45 11,99

I-16 Q-335 5,6 5,45 30,52

I-17 Q-335 1,8 5,45 9,81

I-18 Q-335 7,3 5,45 39,79

I-19 Q-335 6,7 5,45 36,52

I-20 Q-335 6,0 5,45 32,70

I-21 Q-335 3,2 5,45 17,44

I-22 Q-335 3,7 5,45 20,17

I-23 Q-335 0,5 5,45 2,73

I-24 Q-335 4,4 5,45 23,98

I-25 Q-335 4,5 5,45 24,53

I-26 Q-335 3,3 5,45 17,99

∑ 117,9 642,56
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Poz. Oblik i dimenzije [cm] L [m] n [kom] L ukupno [m] masa [kg/m] Ukupno [kg]

100 10 1,00 12 12,00 0,6341

Šipke B500B - Iskaz

Σ

7,61

12,00 10,12

10 2,00 2 4,00 0,6342 2,51200

Pozicija Tip
mreže

Površina
[m2]

Jedinična
težina

[kg/m2]

Ukupna
težina
[kg]

I-27 Q-335 6,7 5,45 36,52

I-28 Q-335 6,2 5,45 33,79

I-29 Q-335 4,4 5,45 23,98

I-30 Q-335 3,8 5,45 20,71

I-31 Q-335 1,2 5,45 6,54

I-32 Q-335 2,5 5,45 13,63

I-33 Q-335 3,0 5,45 16,35

I-34 Q-335 3,4 5,45 18,53

I-35 Q-335 3,9 5,45 21,26

I-36 Q-335 3,9 5,45 21,26

I-37 Q-335 1,6 5,45 8,72

I-38 Q-335 4,5 5,45 24,53

I-39 Q-335 8,0 5,45 43,60

I-40 Q-335 8,4 5,45 45,78

I-41 Q-335 9,1 5,45 49,60

I-42 Q-335 4,3 5,45 23,44

I-43 Q-335 8,0 5,45 43,60

I-44 Q-335 7,6 5,45 41,42

I-45 Q-335 3,5 5,45 19,08

I-46 Q-335 1,3 5,45 7,09

∑ 213,2 1.161,94
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Poz. Oblik i dimenzije [cm] L [m] n [kom] L ukupno [m] masa [kg/m] Ukupno [kg]

100 10 1,00 14 14,00 0,6341

Šipke B500B - Iskaz

Σ

8,88

14,00 8,88

Pozicija Tip
mreže

Površina
[m2]

Jedinična
težina

  [kg/m2]

Ukupna
težina
[kg]

I-1 Q-335 6,1 5,45 33,25

I-2 Q-335 7,8 5,45 42,51

I-3 Q-335 8,6 5,45 46,87

I- 4 Q-335 9,4 5,45 51,23

I-5 Q-335 1,6 5,45 8,72

I-6 Q-335 9,6 5,45 52,32

I-7 Q-335 7,6 5,45 41,42

I-8 Q-335 6,4 5,45 34,88

I-9 Q-335 7,7 5,45 41,97

I-10 Q-335 9,1 5,45 49,60

I-11 Q-335 7,3 5,45 39,79

I-12 Q-335 5,0 5,45 27,25

I-13 Q-335 5,0 5,45 27,25

I-14 Q-335 4,7 5,45 25,62

I-15 Q-335 7,3 5,45 39,79

I-16 Q-335 2,8 5,45 15,26

I-17 Q-335 8,2 5,45 44,69

I-18 Q-335 9,8 5,45 53,41

I-19 Q-335 11,2 5,45 61,04

I-20 Q-335 7,5 5,45 40,88

I-21 Q-335 7,7 5,45 41,97

I-22 Q-335 7,6 5,45 41,42

I-23 Q-335 8,1 5,45 44,15

I-24 Q-335 8,2 5,45 44,69

I-25 Q-335 7,8 5,45 42,51

I-26 Q-335 8,4 5,45 45,78

I-27 Q-335 8,8 5,45 47,96

I-28 Q-335 4,5 5,45 24,53

I-29 Q-335 6,4 5,45 34,88

I-30 Q-335 6,7 5,45 36,52

I-31 Q-335 4,1 5,45 22,35

I-32 Q-335 7,2 5,45 39,24

I-33 Q-335 6,7 5,45 36,52

∑ 234,9 1.280,21
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Poz. Oblik i dimenzije [cm] L [m] n [kom] L ukupno [m] masa [kg/m] Ukupno [kg]

100 10 1,00 6 6,00 0,6341

Šipke B500B - Iskaz

Σ

3,80

6,00 3,80

Pozicija Tip
mreže

Površina
[m2]

Jedinična
težina

  [kg/m2]

Ukupna
težina
[kg]

I-34 Q-335 6,3 5,45 34,34

I-35 Q-335 5,9 5,45 32,16

I-36 Q-335 2,0 5,45 10,90

I-37 Q-335 5,5 5,45 29,98

I-38 Q-335 8,8 5,45 47,96

I-39 Q-335 8,7 5,45 47,42

I-40 Q-335 7,1 5,45 38,70

I-41 Q-335 7,1 5,45 38,70

I-42 Q-335 7,3 5,45 39,79

I-43 Q-335 9,2 5,45 50,14

I-44 Q-335 7,1 5,45 38,70

I-45 Q-335 8,9 5,45 48,51

I-46 Q-335 8,1 5,45 44,15

I-47 Q-335 7,4 5,45 40,33

I-48 Q-335 3,9 5,45 21,26

I-49 Q-335 11,0 5,45 59,95

I-50 Q-335 5,6 5,45 30,52

I-51 Q-335 7,5 5,45 40,88

∑ 127,4 694,33
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Plan armature - Istarska-Dalmatinska
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3 Poz. Oblik i dimenzije [cm] L [m] n [kom] L ukupno [m] masa [kg/m] Ukupno [kg]

100 10 1,00 8 8,00 0,6341

Šipke B500B - Iskaz

Σ

5,07

26,40 16,74

10 2,00 5 10,00 0,6342 6,34200

1203 10 1,20 7 8,40 0,634 5,33

Pozicija Tip
mreže

Površina
[m2]

Jedinična
težina

  [kg/m2]

Ukupna
težina
[kg]

I-52 Q-335 4,3 5,45 23,44

I-53 Q-335 7,3 5,45 39,79

I-54 Q-335 7,3 5,45 39,79

I-55 Q-335 7,4 5,45 40,33

I-56 Q-335 6,4 5,45 34,88

I-57 Q-335 1,4 5,45 7,63

I-58 Q-335 9,7 5,45 52,87

I-59 Q-335 9,7 5,45 52,87

I-60 Q-335 1,8 5,45 9,81

I-61 Q-335 8,3 5,45 45,24

I-62 Q-335 4,6 5,45 25,07

I-63 Q-335 3,0 5,45 16,35

I-64 Q-335 9,0 5,45 49,05

I-65 Q-335 4,2 5,45 22,89

I-66 Q-335 14,4 5,45 78,48

I-67 Q-335 8,1 5,45 44,15

I-68 Q-335 8,2 5,45 44,69

I-69 Q-335 11,0 5,45 59,95

I-70 Q-335 5,0 5,45 27,25

I-71 Q-335 5,0 5,45 27,25

I-72 Q-335 5,4 5,45 29,43

I-73 Q-335 5,3 5,45 28,89

I-74 Q-335 5,7 5,45 31,07

I-75 Q-335 6,0 5,45 32,70

I-76 Q-335 2,5 5,45 13,63

I-77 Q-335 3,8 5,45 20,71

I-78 Q-335 1,0 5,45 5,45

I-79 Q-335 7,1 5,45 38,70

I-80 Q-335 7,8 5,45 42,51

I-81 Q-335 4,7 5,45 25,62

∑ 185,4 1.010,43
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Zagreb, sijeèanj, 2026.

1:20

Podnositelj zahtjeva:
Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuðmana 1, Novalja

Naziv zahvata u prostoru:

Oploèenja ulica u gradskoj jezgri u Novalji

Plan armature - Istarska-Dalmatinska
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Poz. Oblik i dimenzije [cm] L [m] n [kom] L ukupno [m] masa [kg/m] Ukupno [kg]

100 10 1,00 2 2,00 0,6341

Šipke B500B - Iskaz

Σ

1,27

2,00 1,27

Pozicija Tip
mreže

Površina
[m2]

Jedinična
težina

  [kg/m2]

Ukupna
težina
[kg]

I-82 Q-335 7,5 5,45 40,88

I-83 Q-335 8,1 5,45 44,15

I-84 Q-335 8,4 5,45 45,78

I-85 Q-335 8,7 5,45 47,42

I-86 Q-335 9,1 5,45 49,60

I-87 Q-335 7,2 5,45 39,24

I-88 Q-335 10,0 5,45 54,50

I-89 Q-335 10,1 5,45 55,05

I-90 Q-335 11,0 5,45 59,95

I-91 Q-335 7,3 5,45 39,79

I-92 Q-335 7,6 5,45 41,42

I-93 Q-335 5,8 5,45 31,61

I-94 Q-335 12,5 5,45 68,13

I-95 Q-335 12,8 5,45 69,76

I-96 Q-335 13,0 5,45 70,85

I-97 Q-335 13,1 5,45 71,40

I-98 Q-335 13,1 5,45 71,40

∑ 165,3 900,89
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Poz. Oblik i dimenzije [cm] L [m] n [kom] L ukupno [m] masa [kg/m] Ukupno [kg]

100 10 1,00 17 17,00 0,6341

Šipke B500B - Iskaz

Σ

10,78

33,40 21,18

10 2,00 7 10,00 0,6342 8,88200

1203 10 1,20 2 2,40 0,634 1,52

Pozicija Tip
mreže

Površina
[m2]

Jedinična
težina

  [kg/m2]

Ukupna
težina
[kg]

I-99 Q-335 7,0 5,45 38,15

I-100 Q-335 7,9 5,45 43,06

I-101 Q-335 1,2 5,45 6,54

I-102 Q-335 7,4 5,45 40,33

I-103 Q-335 7,0 5,45 38,15

I-104 Q-335 6,9 5,45 37,61

I-105 Q-335 4,3 5,45 23,44

I-106 Q-335 6,6 5,45 35,97

I-107 Q-335 1,4 5,45 7,63

I-108 Q-335 6,6 5,45 35,97

I-109 Q-335 6,1 5,45 33,25

I-110 Q-335 5,8 5,45 31,61

I-111 Q-335 5,8 5,45 31,61

I-112 Q-335 5,0 5,45 27,25

I-113 Q-335 4,6 5,45 25,07

I-114 Q-335 6,4 5,45 34,88

I-115 Q-335 6,0 5,45 32,70

I-116 Q-335 6,2 5,45 33,79

I-117 Q-335 6,6 5,45 35,97

I-118 Q-335 7,0 5,45 38,15

I-119 Q-335 7,4 5,45 40,33

I-120 Q-335 8,0 5,45 43,60

I-121 Q-335 8,5 5,45 46,33

I-122 Q-335 9,0 5,45 49,05

I-123 Q-335 9,3 5,45 50,69

I-124 Q-335 1,3 5,45 7,09

I-125 Q-335 3,6 5,45 19,62

∑ 162,9 887,81
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Poz. Oblik i dimenzije [cm] L [m] n [kom] L ukupno [m] masa [kg/m] Ukupno [kg]

100 10 1,00 4 4,00 0,6341

Šipke B500B - Iskaz

Σ

2,54

4,00 2,54

Pozicija Tip
mreže

Površina
[m2]

Jedinična
težina

  [kg/m2]

Ukupna
težina
[kg]

I-126 Q-335 7,7 5,45 41,97

I-127 Q-335 8,1 5,45 44,15

I-128 Q-335 6,2 5,45 33,79

I-129 Q-335 4,4 5,45 23,98

I-130 Q-335 5,6 5,45 30,52

I-131 Q-335 5,3 5,45 28,89

I-132 Q-335 4,9 5,45 26,71

I-133 Q-335 4,4 5,45 23,98

I-134 Q-335 5,9 5,45 32,16

I-135 Q-335 2,6 5,45 14,17

I-136 Q-335 2,8 5,45 15,26

I-137 Q-335 5,6 5,45 30,52

I-138 Q-335 5,3 5,45 28,89

I-139 Q-335 7,5 5,45 40,88

I-140 Q-335 7,1 5,45 38,70

I-141 Q-335 6,8 5,45 37,06

I-142 Q-335 4,4 5,45 23,98

I-143 Q-335 3,2 5,45 17,44

I-144 Q-335 2,1 5,45 11,45

I-145 Q-335 5,6 5,45 30,52

I-146 Q-335 7,4 5,45 40,33

I-147 Q-335 4,8 5,45 26,16

I-148 Q-335 3,6 5,45 19,62

I-149 Q-335 2,4 5,45 13,08

∑ 123,7 674,17
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Poz. Oblik i dimenzije [cm] L [m] n [kom] L ukupno [m] masa [kg/m] Ukupno [kg]

100 10 1,00 71 71,00 0,6341

Šipke B500B - Iskaz

Σ

45,01

109,80 69,61

10 2,00 14 28,00 0,6342 17,75200

1203 10 1,20 9 10,80 0,634 6,85

Br. Lokacija Težina [kg]

213,2 1161,941

Armaturna mreža Q335, B500B

Σ

999,6 5447,822

Staro Varoška

Istarska-Dalmatinska

Površina [m  ]

1212,8 6609,76

Poz. Oblik i dimenzije [cm] L [m] n [kom] L ukupno [m] masa [kg/m] Ukupno [kg]

8 1,20 2000 2400,00 0,4051

Distanceri B500B - Iskaz

Σ

972,00

2400,00 972,00
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Br. Element

Beton

1 AB ploča

Podložni beton

C25/30

C12/152

Naziv Debljina [cm]

12

5

Površina [m  ]

994

994

Volumen [m  ]

119

50

2

2 3
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