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A.5 IZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM,
POSEBNIM UVJETIMA, TE POSEBNIM ZAKONIMA I PROPISIMA

Izjavljujem da je glavni projekt za gradevinu:

OPLOCENJA ULICA U GRADSKOJ JEZGRI U NOVALJI

Razina razrade Glavni projekt

Strukovna odrednica Gradevinski projekt

Naziv projektiranog dijela Konstrukcija betonskog nogostupa
Zajednicka oznaka svih mapa | 13/25-GP

Broj projekta 13/25-3

Uskladen sa slijede¢om prostorno-planskom dokumentacijom:
= Prostorni plan uredenja grada Novalje (,Zupanijski glasnik Li¢ko-senjske Zupanije broj 21/07,
5/10, 9/15, 22/16, 15/18, 18/20, 29/22, 35/23 i 12/25%) i
= Urbanisticki plan uredenja naselja Novalja ("Zupanijski glasnik Li¢ko-senjske Zupanije", broj
16/16, 04/17, 29/22 i 20/24"),

te posebnim zakonima i propisima:
= Zakon o gradniji (NN 155/25)
= Zakon o prostornom uredenju (NN 155/25)
= Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)
= Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)
= Zakon o zastiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24)
= Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
= Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)
= Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
= Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)

= Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22,
4/23, 133/23, 156/25)

= Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13,
92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23, 145/24)

= Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23)

= Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

= Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19, 78/25)

= Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24)

= Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u
uskladenom podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17,
88/17, 29/18, 43/19, 150/22, 142/23)
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= Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)

» Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19,
98/19, 31/20, 74/22, 155/23)

= Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)
= Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekta za javne ceste (NN 53/02, 20/17)
» Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19)

» Pravilnik 0 osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi
moraju udovoljavati s glediSta sigurnosti prometa (NN 110/01, 90/22, 155/24)

= Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19)
» Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)

Zagreb, sijecanj, 2026. Projektant:
Dario Sredoja, mag.ing.aedif.
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B. TEHNICKI DIO
B.1 TEKSTUALNI DIO
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B.1.1 TEHNICKI OPIS

Predvida se oplocenje dijela Istarske, Dalmatinske i Ulice Stari Varos u staroj jezgri grada Novalije, a
ukupna duljina oploCenja stare jezgre iznosi 277,03 m. Za potrebe izvedbe oplocenja polozene su
uzduzne osi oplocenja, za Dalmatinsku ulicu i Ulicu Stari Varos poloZena je po jedna uzduzna os a zbog
sloZzenosti konfiguracije za Istarsku ulicu poloZene su tri uzduzne osi.

Slojevi konstrukcije nogostupa su slijedeci

Zavrsna kamena podloga debljine 8 cm izvodi se kamenim ploCama kao Dolit ili jednakovrijedan
Izravnavajudi sloj debljine 3 cm

AB ploca, klase betona C25/30, XC2, XS1, armirana armaturnom mrezom Q335 i Sipkama @10
prema priloZzenim planovima armature, debljine sloja 12 cm. Zastitni sloj armature iznosi 4 cm
Podlozni beton, klase betona C12/15, X0

Tucanik debljine sloja 20 cm, Ms = 80 MPa

Zagreb, sijecanj, 2026. Projektant:

Dario Sredoja, mag.ing.aedif.
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B.1.2 DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELINIH I DRUGIH ZAHTJEVA

B.1.2.1 Prikaz tehnickih rjesenja za osiguranje tehnickih svojstava gradevine

Obzirom na odabrane materijale, tip konstrukcije i nacin izvedbe gradevine, predvida se da ¢e gradevina
pri normalnoj uporabi zadrzati odgovarajuca svojstva u projektnom periodu. Obzirom na lokaciju same
gradevine u odnosu na susjedne gradevine, prometne povrSine, komunalne i druge instalacije,
gradevina i koristenje, gradevina ne ugrozava pouzdanost susjednih gradevina i stabilnost okolnog
zemljiSta, prometnica i slicno.

Mehanicka otpornost i stabilnost

Odabirom materijala i tipa konstrukcije te nainom izvedbe, gradevina je projektirana tako da se tijekom
gradnije ili koristenja ne predvidaju djelovanja koja bi prouzrocila:

= ruSenje dijelova ili cijele gradevine,

* nedopustene deformacije ili oStecenija,

= ostecenja na okolnim gradevinama ili bi ugrozila stabilnost tla na okolnom zemljistu.
Navedeno se dokazuje proracunima nosivosti konstrukcije za pojedine dijelove gradevine u okviru

cjelokupnog projekta, faze ili cjelinu konstrukcije, programima kontrole i osiguranja kvalitete, te
primjenom odgovarajuc¢ih propisa prilikom projektiranja i izvedbe koji su navedeni u Popisu
primijenjenih zakona i propisa.

Sigurnost u slucaju pozara

Gradevina je projektirana tako da oCuva nosivost dijelova konstrukcije tijekom odredenog vremena,
sprijeci Sirenje vatre i dima na okolne objekte, omoguci spasavanje osoba i zastitu spasilaca.

Nosivost gradevine u slucaju pozara tijekom odredenog vremena, definirana je u ovom glavnom
projektu u okviru prikaza mjera zastite od pozara i u programu kontrole i osiguranja kvalitete.

Higijena, zdravlje i zastita okoliSa

Gradevina je projektirana tako da ne ugrozava higijenu i zdravlje ljudi, radni i Zivotni okoliS, posebice
zbog:

oslobadanja opasnih plinova, para i drugih Stetnih tvari (onecis¢enje zraka i sl.),
opasnih zracenja,
onecis¢enja voda i tla,
nestru¢nog odvodenja otpadnih voda, dima, plinova te tekuéeg otpada,
nestrucnog zbrinjavanja krutog otpada,
= sakupljanja vlage u dijelovima gradevine ili na povrSinama unutar gradevine.
Materijali, oprema i gradevni proizvodi moraju se izabrati i izvesti tako da zbog kemijskih, fizikalnih ili

drugih utjecaja ne moze doéi do opasnosti, smetnji, Steta ili nedopustivih ostecenja tijekom uporabe
gradevine.

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Gradevina je projektirana tako da tijekom njenog koristenja nece dolaziti do nezgoda ljudi obzirom na
odabrane materijale i obrade pojedinih elemenata gradevine. Pri projektiranju su koriStena nacela
sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,
64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23, 145/24).
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Zastita od buke

Obzirom na odabrane materijale i tipove konstrukcija, razina buke u gradevini i njenom okoliSu nece
prelaziti vrijednosti prema Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21).

Gospodarenije energijom i o¢uvanie topline

Obzirom na namjenu gradevine, odabrane materijale i tipove konstrukcije, ne postavljaju se dodatni
zahtjevi obzirom na toplinska svojstva gradevine.

Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevina je projektirana razmatrajuci zahtjeve obzirom na ponovnu uporabu ili moguénost reciklaze
gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, trajnost gradevine odnosno uporabu okoliSu
prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala.

B.1.2.2 Prikaz primijenjenih mjera zastite na radu

Temeljem odredbi Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) i Pravilnika o
zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilisStima (NN 48/18) daje se prikaz tehnickih mjera i
rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu.

Radove za vrijeme gradenja, kao i radove u eksploataciji, mogu obavljati radne organizacije koje su
registrirane za te djelatnosti. Prema Zakonu o zastiti na radu odgovorni radnici u tim organizacijama
duzni su organizirati poslove zastite na radu u skladu s tim zakonom tako, da svakom radniku budu
osigurani uvjeti rada bez opasnosti po zivot i ugrozavanja zdravlja.

Pripremni radovi
Osiguranje granica gradiliSta prema okolini

Pod osiguranjem granica gradiliSta podrazumijeva se izvodenje ograde koja ima svrhu zastite od
ulaZenja osoba koje ne sudjeluju u gradniji, zastitu krade materijala, te upozorava na mjesta koja su
opasna i zabranjena za kretanje.

GradilisSte mora biti oznaceno plo¢om koja sadrzi podatke o sudionicima u gradnji, nazivu i vrsti
gradevine, te nazivu drzavnog tijela koje je izdalo dozvolu za gradenije.

Osiguranije pristupnih putova

Prometne povrsine na gradiliStu predstavljaju unutarnji transporta i sigurnost radnika na radu koji rade
na transportu, utovaru, istovaru ili se kre¢u uz vozila kojima se obavlja transport.

Prilikom organiziranja gradiliSta i u vrijeme njegovog koristenja, te po zavrSetku radova, odnosno
prilikom rasformiranja gradilista, treba obratiti pozornost:

= da prilazni putevi unutar gradiliSta omogucéavaju sigurno odvijanje prometa kao i transporta ljudi,
alata i materijala,
* da se rijesi odlaganje i nacin odvoza Stetnog otpada na za to odredeni deponij, kako se ne bi
zagadivala okolina,
= da se u okviru zatvorenih gradevina namijenjenih boravku ljudi primjenjuju mjere zastite na radu.
Prostor i deponiranje dmaterijala, gradevnih strojeva i alata na gradiliStu

Gradevni materijali koji nisu uskladiSteni i zasticeni na odgovaraju¢i nacin, izloZzeni su mehanickim
utjecajima i Stetnom djelovanju atmosferilija. Kao takvi, oni predstavljaju izvor opasnosti i ometaju
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transport na gradiliStu. Radi toga treba predvidjeti mjesto, nacin uskladiStenja i osiguranje materijala
kao i Zastitu radnika na gradilistu.

Sve vrste rastresitin materijala (Sljunak i pijesak) potrebno je skladistiti na odredenim mjestima, po
mogucénosti uz postrojenje za proizvodnju betona.

Komadni materijali (drvena grada, betonsko Zeljezo, Celicna konstrukcija, ovjesna i spojna oprema)
trebaju se skladistiti po vrstama i na posebno uredenim mjestima.

Skladista lako zapaljivih tekucina izraditi u skladu sa zahtjevima vazecih propisa, ograditi
odgovaraju¢om zastithom ogradom te ih posebno obiljeziti i Cuvati prema posebnim pravilima.

Zastita od pozara i organiziranje pruzanja prve pomoci

Plan zastite od poZara Cine organizacijske i tehnicke mjere za spreCavanje pojave pozara na gradilistu.
ProtupoZarna sredstva trebaju biti postavljena na dobro uocljivom i lako pristupaénom mijestu i
zasticena od izravnog djelovanja sunca.

Izvedbeni radovi
Montazni radovi

Kako se svi radovi na izgradnji gradevine izvode na otvorenom, njihovo izvodenje nije dozvoljeno za
vrijeme atmosferskih nepogoda.

Kod montaze Celi¢ne konstrukcije treba posvetiti punu paznju ispravnosti sredstava za rad (npr. dizalica,
vucna uzeta kao i uzeta za sidrenje). Posebnu pozornost treba obratiti na ispravnost i pravilan nacin
upotrebe osobnih zastitnih sredstava kao Sto je zastitna kaciga, radno odijelo, opasac za rad na visini,
zastitne rukavice i cipele. Svi sudionici kod montaze Celicne konstrukcije bezuvjetno trebaju koristiti
osobna zastitna sredstva predvidena za takove poslove i radne zadatke.

Tehnicke mjere zastite na radu u vrijeme izvedbe gradevine

Ove tehnicke mjere sadrze svu opremu i zahvate koji se temeljem i u skladu sa Zakonom o zastiti na
radu i Pravilnika o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima trebaju provesti za ovu vrstu
radova.

Oprema gradilista, osiguranje pojedinih uredaja i strojeva na njima te radnika za vrijeme gradenja,
mora u cjelovitosti odgovarati propisima HTZ ("Higijensko tehnicka zastita").

Uskladenost gradevinskog projekta nosivih konstrukcija prometne signalizacije s projektima ostalih
struka omogucuje sigurnost i funkcionalnost tehnickih rjesenija.

Posebno treba sprijeciti razvijanje otrovnih i eksplozivnih plinova, ostecenje i iskrenje elektrovodova i
neposredni kontakt radnika s elektrovodovima, zagadenje zraka, opasna zracenja, zagadenja voda i tla.
Prilikom izvedbe radova, promet Ce se odvijati ograni¢eno na lokalnoj mrezi, a izvodac je duzan postaviti
odgovarajuéu privremenu signalizaciju. Strojevi i vozila moraju biti obiljezeni odgovarajuéim znakovima
i oznakama.

Provjeru provedbe zastitnih mjera provodi rukovoditelj gradiliSta, nadzorni inzenjer, te ovlasteni organ
investitora.

Izvodac je duzan izraditi elaborat o osiguranim mjerama zastite na gradiliStu tijekom izvedbe. Elaborat
treba sadrzavati sljedeée elemente:

= osiguranje zone kretanja radnika (granica gradilista),
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= predvidjeti mjesta za deponiranje potrebnih materijala,

= ukoliko izvodac na gradiliStu bude koristio opasne materijale treba predvidjeti mjesto za cuvanje
tog materijala,

= opasha mjesta treba unaprijed odrediti i izraditi posebne upute za siguran rad (za sve vrste
radova),

= elaborat treba sadrzavati i druge uvjete i mjere predvidene Zakonom o zastiti na radu u
gradevinarstvu i o tome izraditi posebne upute.

Tehnicke mjere zastite za vrijeme uporabe gradevine

Gradevina je projektirana i biti ¢e izgradena tako da se tijekom njenog koristenja izbjegnu moguce
nezgode korisnika gradevine, kao i sudionika u prometu, a koje mogu nastati od prokliznuca, pada,
sudara, opeklina, udara struje ili eksplozije.

B.1.2.3 Prikaz primijenjenih mjera zastite od poZara
Na temelju ¢lanka 14. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22) daje se prikaz mjera i rijeSenja za
primjenu pravila zastite od poZzara.

Gradevina mora biti organizirana i gradena tako da se :

= sprijeci Sirenje vatre i dima,

= sprijei Sirenje vatre na susjedne objekte,

= omogudi pristup vatrogasnoj sluzbi i tehnici ugrozenim objektima,

= omogudéi da sve osobe mogu neozlijedene napustiti gradiliSte, odnosno da se omoguci njihovo

spaSavanje,

= omogudi zastita spasitelja.
Za vrijeme izvedbe gradevine potrebno je provesti sve propisane i vaze¢om zakonskom regulativom
predvidene mjere zastite na radu i rukovanju sa lakozapaljivim materijalima, koji mogu prouzroCiti
pozar. Takve materijale je potrebno drzati udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena, kako ne
bi doslo do izbijanja pozara.
Na svim mjestima na gradiliStu gdje postoji opasnost od pozara, potrebno je provesti zastitne mjere
prema Zakonu o zastiti od pozara. Za vrijeme izvedbe gradevine, potrebno je provesti sve potrebne
mjere sa lakozapaljivim materijalima i tekué¢inama koje mogu izazvati pozar. Pri radu s takvim
materijalima, zabranjena je uporaba otvorenog plamena, te ih je potrebno drzati dalje od toplinskih
izvora, te ih je potrebno Cuvati samo u posebnim skladistima osiguranim od eksplozije i pozara, sukladno
vazecim propisima. Pri prevozenju, prenoSenju i koristenju takvih materijala, moraju se primjenjivati
preventivne zastitne mjere protupozarne zastite. Izvodac radova duzan je, prema Zakonu o zastiti od
pozara, osigurati da svaki radnik bude upoznat s opasnostima od pozara na radnom mijestu, tj. na
gradilistu; odnosno s mjerama, opremom i sredstvima za gasSenje pozara i s posliedicama zbog
nepridrZzavanja propisanih mjera zastite od pozara.
Gradiliste je potrebno osigurati priru¢nim sredstvima i aparatima za gasenje poZzara.

Elektricne instalacije, uredaji i oprema, te signalna oprema moraju svojom izradom i izvodenjem
odgovarati vazecim tehnickim propisima.

Tijekom radova je potrebno gradiliste odrzavati Cistim od svih otpadaka koji bi mogli izazvati pozar.
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Nakon zavrSetka izgradnje gradevine potrebno je urediti gradiliSte i odstraniti sve ostatke grade i
materijala.

Pristup vatrogasnim vozilima omogucen je sa javne prometnice. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi
glavni inZenjer gradiliSta, nadzorni inZenjer i ovlasteni organ Republike Hrvatske.

Detaljan prikaz i specificne mjere zastite prikazane su u pojedinim projektima instalacija.

Zagreb, sijecanj, 2026. Projektant:
Dario Sredoja, mag.ing.aedif.
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B.1.3 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRZAVANJA

Odrzavanje cesta provodi se u skladu s planovima redovnog i izvanrednog odrzavanja prema Zakonu o
cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23,
156/25), a u skladu s Pravilnikom o odrzavanju cesta (NN 90/14, 3/21), Pravilnikom o odrzavanju
gradevina (NN 122/14, 98/19), te Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20,
7/22).

Projektirani vijek uporabe je pretpostavljeno razdoblje u kojem ¢e se konstrukcija upotrebljavati za
predvidenu svrhu, uz redovito odrzavanje, a da pritom nece biti nuzni veliki popravci.

Sukladno HRN EN 1990 i odgovaraju¢em nacionalnom dodatku, ovisno o vrsti konstrukcije razlikuje se
pet kategorija sa razli¢itim proracunskim uporabnim vijekom prema sljedecoj tablici:

Kategorija Naznaceni
proracunskog proracunski uporabni Primjeri
uporabnog vijeka vijek (godina)

1 <10 Privremene konstrukcije, konstrukcije tijekom izvedbe

2 10 do 25 Zavm_Jen_le dijelovi konstrukcija, npr. kranski nosaci,
lezajevi

3 15 do 30 Poljoprivredne i sli¢ne konstrukcije
Konstrukcije zgrada, mostova i drugih inZenjerskih

4 50 . SN oy v oo
gradevina uobicajenih dimenzija ili obiche vaznosti
Konstrukcije zgrada, mostova i drugih inZenjerskih

5 100 . R N S
gradevina velikih dimenzija ili velike vaznosti

Sukladno navedenoj normi nosiva konstrukcija prometne signalizacije svrstana je u Cetvrtu kategoriju,
Sto znadi da je zahtijevani proracunski uporabni vijek gradevine 50 godina. Ova vrijednost usvojena za
uporabni vijek predstavlja polaziste na osnovi kojeg su definirani zahtjevi za beton, zahtjevi za izvodenje
radova, te odrZavanje gradevine.

Obzirom na djelovanja koja utjecu na trajnost betonske konstrukcije, Eurokod 2 se uglavnom bavi s
Cetiri glavna mehanizma degradacije betonskih konstrukcija, tj.:

= korozijom armature,

= alkalno-agregatnom reakcijom,
= kemijskim djelovanjima,

» smrzavanjem/odmrzavanjem.

Prvi mehanizam degradacije u prvom redu napada i oste¢uje armaturu, Sto ima za posljedicu
raspucavanje i odlamanje betona. Preostala tri mehanizma degradacije izravno razaraju beton. Svi
navedeni mehanizmi degradacije zahtijevaju prisutnost vode. Kako je voda neophodna za proces
hidratacije, uvijek je prisutna u odredenoj kolicini. Brzina napredovanja degradacije smanjuje se sto je
beton vise suh.Buduéi da je djelovanje vode nepovoljno i razorno za betonsku konstrukciju, osnovna
pravila ispravnog projektiranja gradevine s obzirom na djelovanje vode mogu se sumirati kako slijedi:

= vodu Sto prije odvesti s konstrukcije,
= sprijeciti da voda prodre u konstrukciju,
* odgovarajuce rijesiti opcu odvodnju i zastitu,
= osigurati nepropusnost betona,
Ako se ispune zahtjevi dani u normi, te zahtjevi posebnih tehnickih uvjeta iz dimenzioniranja nosivih

konstrukcija, smatra se da ¢e biti dosegnut predvideni uporabni vijek gradevine, odnosno da ¢ée se
gradevina nakon tog perioda modi racionalno obnoviti.
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U programu kontrole i osiguranja kvalitete su definirana svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju
u konstrukciju, ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti, kao i uvjeti gradenja i ostali zahtjevi.

Pri projektiranju su odabrani takvi materijali, proizvodi i konstruktivni detalji koji zahtijevaju minimalne
troSkove odrzavanja, i pruzaju punu funkcionalnost gradevine u zahtjevanom trajanju. Vijek uporabe
se u fazi projektiranja osigurava prilagodbom danim prostornim i klimatskim uvjetima. To znaci odabir
adekvatnih i kvalitetnih materijala koji ¢e imati potrebnu ¢vrstocu i potrebne otpornosti na utjecaje
atmosferilija ovisno o svom polozaju u konstrukciji i klimatskom podrucju, te konstruktivnim mjerama
za sprecavanje tj. usporenje propadanja konstrukcije pri ¢emu je vrlo vazno usvoijiti dovoljno veliki
zastitni sloj betona te postivati minimalne konstruktivne dimenzije elemenata. Pri izvedbi narocitu
pozornost treba obratiti na ugradnju betona, tj. da se ugradi gust, kompaktan, dobro izvibriran beton i
da se postuje projektirani zastitni sloj betona.
Prije pustanja gradevine u promet, potrebno je izvrSiti detaljni vizualni pregled i obaviti sva potrebna
mjerenja kako bi se snimilo pocetno stanje gradevine u odnosu na koji ¢e se vrsiti usporedba stanja
gradevine tijekom njegove eksploatacije. Gradevina mora tijekom cijelog vijeka trajanja, zadrzati
projektiranu sigurnost i funkcionalnost. Ako se pregledom konstrukcije uoce promjene koje mogu
umanijiti sigurnost konstrukcije u koriStenju, odmah se mora pristupiti mjerenju deformacija glavnih
nosivih elemenata od stalnog opterecenja. Temeljem rezultata mjerenja utvrdit ¢e se eventualno
smanjenje sigurnosti i propisati daljnje mjere za odrzavanje projektom predvidene i propisane
sigurnosti.
Tekuéim (kontrolnim) pregledima treba, izmedu ostalog, kontrolirati:

» Stanje pukotina, progiba / deformacija (slijeganja) i eventualna ostecenja nosive konstrukcije,

» Stanje zastitnog sloja armature na vidljivim plohama armiranobetonskih elemenata,

= Stanje i funkcioniranje sustava odvodnje,

= Stanje svih instalacija,

= Stanje svih Celicnih elemenata gradevine,

= Deformabilnost (slijeganje) kolnika ceste uz gradevinu i slicno.

Odrzavanje Celi¢ne konstrukcije podrazumijeva redovite preglede Celicne konstrukcije, u razmacima i
na nacin odreden planovima redovnog i izvanrednog odrzavanja korisnika gradevine, a u svemu i prema
Tehnic¢kom propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22), te izvanredne preglede Celicne
konstrukcije nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije. Kontrolne preglede je
potrebno izvoditi najmanje svake dvije (2) godine, a uocene nedostatke i oSte¢enja treba Sto prije
ukloniti i gradevinu dovesti u projektirano stanje. Radovi kojima se Celi¢na konstrukcija zadrzava ili se
vraca u stanje odredeno projektom gradevine, moraju se provoditi u svemu u skladu s vazec¢im
zakonima i propisima. Ispunjavanje uvjeta odrzavanja Celi¢ne konstrukcije potrebno je dokumentirati,
u skladu s procedurama odgovornog drustva, a najmanje izvjes¢ima o pregledima i ispitivanjima celi¢ne
konstrukcije i zapisima o radovima odrZavanja.

Sve gore navedene radove treba izvoditi prema prioritetima i u skladu sa Pravilnikom o odrzavanju
cesta (NN 90/14, 3/21), Pravilnikom o odrZavanju gradevina (NN 122/14, 98/19), Tehnickim propisom
za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22) i normama na koje upucuju te Zakonom o gradniji
(NN 155/25).

Zagreb, sijecanj, 2026. Projektant:
Dario Sredoja, mag.ing.aedif.
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B.1.4 ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Na temelju ¢lanka 32., Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19,
65/20), troskovi gradenja prema Glavnom projektu iznose:
60.000,00 €

Zagreb, sijecanj, 2026. Projektant:
Dario Sredoja, mag.ing.aedif.



Naziv list:
gradevine: Oplocenja ulica u gradskoj jezgri u Novalji
4 16
Projekt: Glavni gradevinski projekt
Projektant: Dario Sredoja, mag.ing.aedif. ‘ Revizija: ‘ T.D. 13/24-3 Datum: sijecanj, 2026.

B.1.5 POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM

B.1.5.1 Posebni tehnicki uvjeti gradnje

Kod realizacije projekta izvodac je duzan u svemu pridrzavati se projekta. Izvodac treba projektirane
elemente usporediti sa stanjem i situacijom na gradiliStu, te eventualne nejasnoée raspraviti s
nadzornim inzenjerom.

Prije pocCetka radova trebaju biti prikupljene sve suglasnosti od komunalnih organizacija u vezi s
poloZajem i stanjem postojecih i potrebama izgradnje buduéih podzemnih i nadzemnih instalacija,
gradevina i vodova kako bi se na vrijeme uskladila izgradnja, a radovi izvodili sigurno bez ostecenja i
zastoja.

U pogledu funkcionalnosti i priklju¢ivanja odvodnje, projekt i izvodenje mora odobriti organizacija koja
odrzava kanalizacijsku mrezu, dok u pogledu prometne sigurnosti i prikljuivanja na prometnu mrezu
projekt i izvodenje mora odobriti organizacija koja odrzava cestovnu mrezu.

Prije poCetka radova potrebno je uspostaviti sve polozajne i visinske tocke, te ih stabilizirati i pribaviti
elaborat o iskol¢enju gradevine.

Uspostavom projektiranih veli¢ina na terenu utvrduju se i eventualne promjene stanja terena u odnosu
na stanje iskazano u projektu, te se utvrduje od strane izvodaca i nadzornog inzenjera.

Prije poCetka zemljanih radova potrebno je izvrsiti uredenje radiliSta i osigurati radni prostor
odstranjivanjem niskog i visokog raslinja, raznih materijala, ograda, gradevina, te premjestiti stupove i
vodove.

S obzirom na postojeCe stanje, te neposrednu organizaciju gradiliSta, potrebno je osigurati siguran
pristup i kretanje vozila i strojeva kako se ne bi ostetile instalacije, uredene ili izgradene povrsine. S tim
u vezi treba osigurati i signalizirati gradiliSte prometnim oznakama, znakovima, te po potrebi branicima,
rampama i svjetlosnim signalima nocu.

Za fazu zemljanih radova prilikom iskopa rova ili u Sirokom otkopu treba osigurati odvodnju tla u toku
izvodenja radova. Trajno treba izvesti zastitu od djelovanja voda izvedenih slojeva konstrukcije. Ako
nije moguce osigurati odvodnju u toku izvodenja radova, vodu je potrebno ispumpavati.
Odvodnjavanje oborinske i podzemne vode u toku izvodenja radova vrsi se nagibima ploha konstrukcije,
drenaznim i procjednim kanalima, te kanalizacijom zatvorenog ili otvorenog tipa.

B.1.5.2 Zbrinjavanje gradevinskog otpada

Zbrinjavanje gradevinskog otpada mora biti u skladu sa Zakononom o gospodarenju otpadom (N.N.
84/21, 142/23), Pravilnikom o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrZi azbest (N.N. 69/16, 84/21), te
Pravilnikom o gospodarenju otpadom (N.N. 106/22).

U pripremnim radovima i izvodenjem dolazi do stvaranja gradevinskog otpad kod rusenja postojecih
konstrukcija i njenih dijelova, te kod iskopa tla.

Dijelom se pojedini materijal moze koristiti za ponovnu upotrebu ako svojom kvalitetom odgovara
odredenim zahtjevima za primjenu u cilju smanjenja troskova i racionalnije gradnje.

Gradevinski otpad sortira se na gradiliStu, utovaruje i odvozi na odlagaliSte otpada koje je odredeno i
organizirano za zbrinjavanje gradevinskog otpada.
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Visak otkopanog zdravog ili podatnog tla ,A", ,,B" ili "C" kategorije moze se zbrinuti nezavisno ili zavisno
od sustava zbrinjavanja komunalnog i gradevinskog otpada. Nezavisno od sustava zbrinjavanja, visak
tla koristi se u terenskim depresijama za izravnavanje i uredenje terena, ali i u slojevima konstrukcija
za koje je materijal odgovarajuci.

RuSeni asfalt kao gradevinski otpad odredenom tehnologijom se reciklira za ponovno koristenje u
pojedine svrhe. Isto se provodi kod veéih zahvata sukladno ekonomskoj opravdanosti glede tehnicko-
tehnoloskog rjeSenja i dosizanja potrebnog stupnja ucinkovitosti.

Sve zemljane i druge povrsine terena koje su na bilo koji nacin degradirane gradevinskim otpadom kao
posljedicom izvodenja radova, izvodac radova duzan je dovesti u uredno stanje.

Nastala osteCenja na asfaltu, uredenim povrSinama, travnjaku, ogradama, instalacijama ili objektima,
izvodac radova obavezno treba sanirati i dovesti u prvobitno stanje, a eventualnu Stetu nov¢éano namiriti
vlasnicima ostecenih gradevina.

Prije izlaska gradevinskih vozila i strojeva izvan gradiliSta obavezno je otklanjanje zemlje i blata, da se
ne oneciste prometnice i ne ugrozi sigurnost prometa.

Zagreb, sijecanj, 2026. Projektant:
Dario Sredoja, mag.ing.aedif.
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B.1.6 UREDENJE I SANACIJA GRADILISTA

Priprema i gradnja

Prije pocetka i za vrijeme izvodenja radova, potrebno je na gradiliStu postupiti sukladno zakonu i
poduzeti sve mjere koje osiguravaju zastitu okoliSa. Radovi ne smiju narusiti ekolosku i bioloSku
stabilnost okoliSa. Dijelove gradiliSta koji nisu ogradeni treba zastititi odredenim prometnim znakovima
ili oznaditi na drugi nacin.

Na zemljiStu koje nije u vlasnistvu Investitora pripremni radovi mogu se izvoditi samo ako investitor
prije radova ishodi suglasnost viasnika zemljiSta. Za priviemeno zauzimanje javno-prometnih povrsina
potrebno je ishoditi odobrenje nadleznih tijela.

Uredenje okoliSa

Nakon dovrsetka izgradnje predmetne gradevine, potrebno je zbrinuti sav gradevni otpad, kako bi se
predmetna gradevina Sto viSe uklopila u postojedi okolis. Na taj nacin bi se smanjio osjecaj devastacije
okolisa, te udovoljilo ekoloskim aspektima.

Prilikom zbrinjavanja gradevnog otpada posebnu pozornost potrebno je obratiti na sljedece:

* posjecena stabla i panjeve, koji su u fazi ¢iS¢enja terena deponirani, a nisu uklonjeni s privremenih
za to predvidenih deponija, ukloniti bez izazivanja naknadnih osSteéenja, te zatrpati sve udubine
od izvadenih panjeva materijalom kakav je na okolnom terenu

» sve putne prilaze gradiliStu urediti prema vizualnim zahtjevima okolisa, a one putove koji trajno
ostaju u funkciji sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa i to u ovisnosti
o razredu i namjeni prometnice

= prethodno oformljene deponije i pozajmista urediti i isplanirati, kako bi se u Sto ve¢oj mjeri uklopili
u prirodni okoli$, a u Sto manjoj mjeri ugrozile blize susjedne gradevine

= sve gradevine priviemenog karaktera, opremu gradilista, neutroseni materijal, otpad i slicno,
treba ukloniti, a predmetno zemljiSte adekvatno urediti, tj. dovesti u prvobitno stanje

= kompletnu zonu, devastiranu zahvatom, dovesti u uredno stanje tj. najmanje na razinu prvobitnog
stanja.

U cilju zastite zivotinja, potrebno je sve devastirane povrSine oko objekta zasaditi autohtonom
vegetacijom, odnosno potrebno je poduzeti sve mjere da se omogudéi zivotinjskom vrstama brze
privikavanje na nove pravce kretanja i oCuvanja opstanka u novim uvjetima.

Pritom se potrebno pridrZavati Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23), Zakona o zastiti
prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23), Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21 i 47/23),
Zakona o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i ostale vazece regulative.

Zagreb, sijecanj, 2026. Projektant:
Dario Sredoja, mag.ing.aedif.
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B.1.7 PRORACUNI

Analiza opterecenija
Vlastita tezina, g:

- Automatski proracun u SCIA

Stalno opterecenje, gpa:

- Kamene ploce i kameni agregat: gpa = 3,50 kN/m?

Korisno opterecenje, q:

- prometne povrsine (kategorija F): q = 5,00 kN/m?

Snjieg, sk:

- 1. podrucje, sk = 0,50 kN/m?
Prometno opterecenje (pokretno):

0.220L _[}7:50 O
0.650
—+
0.650
750
0220 [ ]
Y
|| |
] o [
& S &
[e] =t =)

Staticki proracun
Kamene ploce i agregat
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Pokretno opterecenje

F

\
X

Proracun 2D armature

Vrijednosti: Ng,prov,1+

Nelinearni proracun

Klasa: RC_NC_ULS-Set B (auto).3

Ekstrem: Globalni

Odabir: Svi

Polozaj: U ¢vorova prosj. na makro. Sustav: Element mreze LCS

Ploca S1 h=120 mm
EN 1992-1-1:2004/A1:2014 Cvor 730/46 [X= 18,246, Y=-16,929, Z=0,000 m]

Beton: C25/30

Dvosmjerni dijagram naprezanja i deformacije
€= 1,75%0 €= 3,50%0

Razred izloZenosti: XC2, XS1

Zastitni sloj 40 mm

Armatura: B 500B

Projektirana Sirina: b = 1.0 m Dvosmijerni s nagnutim vrhom grana
Eyd= 2,17%0 Eud= 45,00%0

[1+] 28,0/150

[2+] 28,0/150
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Uzduzna armatura

Proracunati slojevi armature (u smjeru lokalne x osi elementa):

Osigurano d; Asmin - Asut BAsserv Asreq  Asprov  Asmax Gl,prov Smin  Smax UcAs,prov

Noprovbas  Noprovadd  [mm] [mm°] [mm’] [mm°] [mm°] [mm°] [mm’] [kg/m’] [nm] [mm] [-]
[1+] 8,0/150 --- 44 103 1 - 103 335 4800 21,9 142 150 0,31V
0° 0,09% 0,28% >21 <360
[2+] 28,0/150 --- 52 92 1 - 92 335 4800 219 142 150 0,27¢v
90° 0,08% 0,28% 221 <360

Granicno stanje nosivosti (GSN)

Savijanje sa/bez osne sile (u smjeru slojeva armature)

Slucaj Meq Neq A, X d x/d z £ o. £ o.

[kNm] [kN] [mmz] [mm] [mm] [-] [mm] [%o] [MPa] [%o] [MPa]
[1+] NC_ULS-Set B -0,04 0,21 1 0 76 0,01 76 -0,24 -2,32 45,00 465,93
00°  (auto).7 -3,50 45,00
[2+] NC_ULS-SetB -0,01 0,21 1 0 68 0,00 68 -0,09 -0,89 45,00 465093
90.0° (auto).7 -3,50 45,00
[NC_ULS-Set B (auto).7 NC_ULS-SetB(auto).7 |
Posmic¢na armatura
Slut':aj 0 VEd AsI,)( AsI,y 2] VRd,c VRd,max Asw,req Status
| kN/m]  [mm’]  [mm% (%] [kN/m]  [kN/m]  [mmZ%m’]

[+]  NC_ULS-Set B (auto).11 40,0 0,0 335 335 0,419 42,0 319,1 U REDU
Zagreb, sijecanj, 2026. Projektant:

Dario Sredoja, mag.ing.aedif.
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B.1.8 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

B.1.8.1 Popis primijenjene zakonske regulative
= Zakon o gradnji (NN 155/25)
= Zakon o prostornom uredenju (NN 155/25)
= Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)
= Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)
= Zakon o zastiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24)
= Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
= Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)
= Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21),
= Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)

« Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23,
133/23, 156/25)

= Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,
64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23, 145/24)

= Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23)

= Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
= Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19, 78/25)
= Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24)

= Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19,
150/22, 142/23)

= Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)

= Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19,
31/20, 74/22, 155/23)

= Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)
= Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekta za javne ceste (NN 53/02, 20/17)
= Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19)

= Pravilnik 0 osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati s gledista sigurnosti prometa (NN 110/01, 90/22, 155/24)

= Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19)
= Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)

B.1.8.2 Iskopi
Ne smije se dozvoliti zadrZzavanje vode u iskopima. Za vrijeme rada na iskopu, pa do zavrSetka svih
radova na objektu, izvodac je duzan osigurati pravilnu odvodnju.

Tijekom radova na Sirokom iskopu mora se kontrolirati da se iskop obavlja prema profilima i visinskim
kotama iz projekta te propisanim nagibima kosina, a uzimajuci u obzir geomehanicka svojstva tla.
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B.1.8.3 Kontrola i osiguranje kvalitete betona i armature

Beton

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti betona odreduju se odnosno provode
prema normama HRN EN 206 i HRN 1128, odredbama Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije
(dalje u tekstu TPGK), kao i zahtjevima iz ovog projekta. Beton za predmetnu gradevinu proizvodi se
kao projektirani beton - beton sa specificiranim tehnic¢kim svojstvima.

Specificirana tehnicka svojstva betona — projektirani beton

Svjezi beton

Svojstva svjezeg betona specificira izvodac betonskih radova. Odredena svojstva svijezeg betona, kada
je to potrebno ovisno o uvjetima izvedbe i uporabe betonske konstrukcije, specificiraju se u projektu
betonske konstrukcije. Za predmetnu betonsku konstrukciju nije potrebno specificirati svojstva svjezeg
betona.

Tla¢na Cvrstoca betona

Obvezno svojstvo definirano za ocvrsli beton je tlacna Cvrstoca specificirana kao karakteristicna
vrijednost 95 %-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema vaze¢im normama.

Razredi ¢vrsto¢e normalnog i teskog betona definirani su u normi HRN EN 206.

Tla¢na Cvrsto¢a odreduje se na uzorcima oblika valjka dimenzija d/h=150/300 mm i oblika kocke
stranice a=150 mm. Oblik, izrada i ispitivanje uzoraka definirani su normama HRN EN 12390-1, HRN
EN 12390-2 i HRN EN 12390-3.

Karakteristi¢na tlacna CvrstoCa betona treba biti veca ili jednaka od minimalne karakteristicne tlacne
Cvrstoce trazene za zahtijevani razred tlacne ¢vrstoce.

Trajnost betona

Za sve betonske temelje usvojen je uporabni vijek nhajmanje 50 godina, prema odredbama norme HRN
EN 1990, Sto se postize odredbama TPGK, odnosno zahtjeva na projektiranje betonskih konstrukcija,
zahtjeva na beton, zahtjeva na izvodenje radova i zahtjeva na odrzavanje.

Planiranje uporabnog vijeka moze takoder biti provedeno u skladu s nizom normi HRN ISO 15686
Zgrade i druge gradevine — Planiranje vijeka uporabe.

Odabrani zastitni slojevi i uvjeti za beton temelja

Br Elementi Razred Razred |Dmax agregata | Zastitni | Razina kolicine Razred

" | konstrukcije betona |izlozenosti (mm) sloj (mm) klorida konzistencije
1. |Podlozni beton | C12/15 XCO0 32 - Cl1,0 S3
2. [Temelj C25/30 | XC2, XS1 32 40 Clo,2 S4

Ocjenjivanje sukladnosti
Sustav ocjenjivanja sukladnosti betona je 2+ u skladu s Dodatkom C norme HRN EN 206.

Ocjenjivanje sukladnosti:

tlacne Cvrstoée projektiranog betona provodi se prema kriterijima iz norme HRN EN 206 i norme

HRN 1128, uz ogranicenje da se u statisti¢koj obradi podataka za sve standardne devijacije uzima
najmanja vrijednost od 3 N/mm?, neovisno 0 manjoj dobivenoj vrijednosti standardne devijacije.
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= proizvoda koji nisu obuhvaceni normama ili znatno odstupaju od harmoniziranih normi na koje
upucuje TPGK provodi se prema tehnickim ocjenama za te proizvode.

= cementa provodi se, ovisno o vrsti cementa, prema odredbama norme HRN EN 197-1 i norme HRN
EN 197-2, te odredbama TPGK.

= agregata odreduje se odnosno provodi, ovisno o vrsti agregata, prema normama navedenim u
TPGK, normama na koje one upucuju, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

= kemijskog dodatka betonu, ovisno o vrsti dodatka, provodi se prema odredbama normi HRN EN
934-1, HRN EN 934-2 i HRN EN 934-6, te odredbama TPGK.

Potvrdivanje prikladnosti:
= vode za beton se provodi u skladu s odredbama norme HRN EN 1008, i odredbama TPGK. Za
pitku vodu iz vodovoda nije potrebno provoditi potvrdivanje prikladnosti za pripremu betona.

= proizvoda i sustava za zastitu provodi se, ovisno o vrsti proizvoda, prema odredbama normi niza
HRN EN 1504-2 do HRN EN 1504-7 i HRN EN 1504-8.

Odredivanje sastava betona — sastav projektiranog betona
Sastav betona

Sastavni materijali betona ne smiju sadrzavati Stetne tvari u koli¢inama koje mogu biti opasne za
trajnost betona. Mora se utvrditi prikladnost materijala za primjenu u betonu prema HRN EN 206.
Cement - za betonske temelje treba se primijeniti cement CEM II/A-S (klinker 80 — 94 %, zgura visokih
peci 6 — 20 %).

Agregat - ¢e se proizvoditi od zdravog i Cvrstog stjenovitog materijala, otpornog na vremenske
utjecaje. Tehnicka svojstva agregata za beton moraju ispunjavati zahtjeve bitne za krajnju namjenu u
betonu i moraju biti specificirana prema HRN EN 12620, normama na koje ta norma upucuje i
odredbama TPGK. Agregat za beton ne smije sadrzavati sastojke koji utjeCu na brzinu vezanja i
ocvrscivanje betona (organske tvari, Secer, lake Cestice itd), a njihovo prisustvo se ispituje prema HRN
EN 1744-1, Ispitivanje kemijskih svojstava agregata — 1.dio: Kemijska analiza, i ne smije biti veéi od
0,006%.

Voda - za izradu betona upotrebljava se iskljucivo voda koja zadovoljava zahtjeve prema HRN EN 1008.
Ovim projektom betonske konstrukcije predvida se da se za proizvodnju betona koristi pitka voda iz
vodovoda. Pitka voda iz vodovoda moZe se koristiti za pripremu betona bez ispitivanja. Ako se koristi
pitka klorirana voda, ona mora biti ispitana obzirom na ogranicenje kolicine kloridnih iona u armiranom
betonu od 0,2 % na masu cementa.

Oznacavanje betona

Projektirani beton i beton normiranog zadanog sastava treba na otpremnici biti oznacen prema HRN
EN 206, pri ¢emu oznaka mora obvezno sadrzavati poziv na te normu i razred tlacne Cvrstoce, te
podatke o ostalim svojstvima (kao Sto su: grani¢ne vrijednosti sastava ili razred otpornosti prema
razredima izloZenosti, najvece nazivno zrno agregata, gustoca, konzistencija i dr.). Po potrebi, u
otpremnicu se na gradilistu upisuju dodatni podaci prema normi HRN 1128.

Cementi se oznacavaju u projektu betonske konstrukcije, na otpremnici i na vre¢ama prema HRN EN
197-1 ili HRN EN 14216. Oznaka mora obvezno sadrzavati upucivanje na tu normu.

Agregat za beton oznacava se na otpremnici i na ambalaZi prema normi HRN EN 12620. Oznaka mora
obvezno sadrzavati upucivanje na tu normu.
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Dodatak betonu oznacava se, na otpremnici i na ambalazi, ovisno o vrsti dodatka prema normama iz
TPGK. Oznaka mora obvezno sadrzavati upuéivanje na odgovarajuc¢u normu. Kemijski dodatak betonu
oznacava se prema HRN EN 934-2.

Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak oznacavaju se, na otpremnici i na ambalazi prema normama
HRN EN 1504-2 do HRN EN 1504-8. Oznaka mora obvezno sadrzavati upucivanje na odgovarajucu
normu.

Gradenje
Za gradenje se primjenjuju odredbe norme HRN EN 13670. Projektom je predviden razred izvedbe 3
prema toc¢.4.3.1 norme HRN EN 13670, koji odgovara razredu posljedica CC3.

U slucaju da se dokaze da postignuta tehnicka svojstva betonske konstrukcije ne ispunjavaju zahtjeve
TPGK, potrebno je izraditi projekt sanacije betonske konstrukcije.

Kontrola proizvoda i sustava provodi se u slucaju kada postoji sumnja da je doSlo do promjene
pojedinog svojstva proizvoda ili proizvoda iz sustava. Kontrola u slucaju kada postoji sumnja da je doSlo
do promjene pojedinog svojstva proizvoda ili proizvoda iz sustava provodi se odgovaraju¢om primjenom
norme iz niza HRN EN 1504 i normama na koje ta norma upuduije.

Nadzor se provodi u svemu prema odredbama toc. 4.3 i Priloga B norme HRN EN 13670 za predvideni
razred izvedbe 3.

U trenutku betoniranja temperature vanjske povrsine betona u radnoj reski mora biti ve¢a od 0°C.

Oplata

Oplata mora drzati beton u zahtijevanom obliku dok dovoljno ne otvrdne. Unutarnja povrSina oplate
mora biti Cista. Projektom je predviden razred njege 3 prema toc. 8.5 tablica 4 norme HRN EN 13670,
te se oplata smije ukloniti tek nakon Sto beton dosegne najmanje 50% cvrstoée zahtijevanog razreda
Cvrstoce (vidjeti tablicu F.2 dodatka F norme HRN EN 13670). Ako je razvitak tlaCne CvrstoCe odreden
odnosom prosjecne tlacne ¢vrsto¢e nakon 2 dana i nakon 28 dana 0,50 > r > 0,30 i temperatura
vanjske povrsine betona 25°C > ¢> 15°C najmanje razdoblje njege je 2 dana.

Njega betona

Uvjeti za njegu i zastitu betona odredeni su u to¢. 8.5 norme HRN EN 13670. Projektom je predviden
razred njege 3 prema toc. 8.5 tablica 4 norme HRN EN 13670. Njega se ostvaruje stalnim kvasenjem
vodom ili pokrivanjem paronepropusnom membranom. Spojevi nha membrani trebaju biti zabrtvljeni, a
membrana zasticena od odizanja u slucaju vjetra. Njega slobodnih ploha (van oplate) moze se provoditi
kao i za plohe u oplati ili prskanjem provjerenim i atestiranim sredstvom.

Tijekom zime beton ¢ée biti zasti¢en od smrzavanja dok ne postigne dovoljnu ¢vrsto¢u da bi bio otporan
na smrzavanje. Sigurnost protiv smrzavanja dokazuje se prije pocCetka betoniranja. Prema potrebi
poduzet ¢e se mjere, kao Sto su izolacija oplate ili zastita izlozenih ploha od vjetra.

Najniza temperatura povrsine betona ne smije biti manja od 5°C, dok tlacna ¢vrstoca povrsine betona
nije dosegla vrijednost od najmanje 5 MPa. NajviSa temperatura tijekom ocvrSéavanja betona ne smije
prijeci 50°C. NajviSa temperatura u svim betonskim dijelovima, koji su izloZzene vlaznom ili ciklicki
vlaznom okoliSu ne smije biti viSa od 70°C.
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Armatura
Tehnicka svojstva

Ovim se projektom predvida upotreba mrezaste armature i armaturnih Sipki B500B. Tehnicki uvijeti
isporuke Celika razreda B navedeni su u normi HRN 1130-2.

Karakteristicna granica popustanja iznosi £x =500 MPa, najmanja vrijednost k< = (fi/f,) = 1,08, a
karakteristi¢na vrijednost deformacije pri najvecoj sili e = 5,0.

Armatura mora biti prikladna za savijanje, kako bi se mogli upotrijebiti najmanji promjeri trna
specificirani u tablici 8.1(N) norme HRN EN 1992-1-1.

Ispitivanje armature

Zahtijevana svojstva Celika za armiranje moraju se provjeriti primjenom ispitnih postupaka i
dokumentirati u skladu s normom HRN EN 10080.

Ugradnja armature

Armatura izradena od Celika za armiranje prema odredbama TPGK ugraduje se u armiranu betonsku
konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije i/ili tehnickoj uputi za ugradnju i uporabu armature,
normi HRN EN 13670, normama na koje ta norma upucuje i odredbama TPGK.

Kontrola armature prije betoniranja

Prije ugradnje armature provode se odgovaraju¢e nadzorne radnje prema HRN EN 13670 i druge
kontrolne radnje odredene TPGK. Izvodac mora prije pocetka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu
sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladistenja armature doslo
do njezinog ostecenja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva
betonske konstrukcije. Betoniranje se ne smije zapoceti prije no Sto se Sipke potpuno ociste od
prljavstine, hrde, morta i sl.

B.1.8.4 Ostala gradiva i oprema

Za sva gradiva i elemente koji nisu spomenuti ovim Programom, a ugraditi e se u gradevinu, potrebno
je prije ugradbe pribaviti pripadne certifikate i dopustenja kao dokaz standardne kvalitete. Uvjeti
ugradbe moraju odgovarati uputama proizvodaca.

B.1.8.5 Dodatna ispitivanja

Dodatna ispitivanja gradiva i elemenata obaviti ¢e se po nalogu odgovornih osoba u postupku gradenja.
Ispitivanje izmjera i geometrije konstrukcije provodi se mjernim metodama koje prihvati Glavni inzenjer,
a koje osiguravaju to¢nost u granicama odstupanija.

Mjerenja se provode u opsegu potrebnom da se otklone sve sumnje oko ispunjenja zahtjeva na
odstupanja mjera, navedene u odgovarajuc¢im primijenjenim normama.

Zagreb, sijecanj, 2026. Projektant:
Dario Sredoja, mag.ing.aedif.
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Dilatacija 1

Dilatacija 2

Dilatacija 3

Dilatacija 4

P Tip [Povrsina Jedivr!ic“:na Uktvjpna
Pozmua mreie [m2] tezina tezina

[kg/m2] [kel

-2 |Q-335] 6,6 5,45 35,97

-2 |Q-335] 6,0 5,45 32,70

I3 1Q-335] 5,5 5,45 29,98

-4 |Q-335| 2,5 5,45 13,63

15 |Q-335| 6,6 5,45 35,97

-6 |Q-335] 54 5,45 29,43

-7 |Q-335| 6,3 5,45 34,34

I8 |Q-335| 6,1 5,45 33,25

-9 1Q-335] 5,5 5,45 29,98

;10 |Q-335| 4,8 5,45 26,16

-1 |Q-335| 4,2 5,45 22,89

12 |Q-335| 2,4 5,45 13,08

I-[23 |Q-335] 3,5 5,45 19,08

I-14 |Q-335| 3,3 5,45 17,99

-5 |Q-335] 2,2 5,45 11,99

16 |Q-335| 5,6 5,45 30,52

I-[27 |Q-335] 1,8 5,45 9,81

I-18 |Q-335| 7,3 5,45 39,79

I-[19 |Q-335| 6,7 5,45 36,52

{20 |Q-335| 6,0 5,45 32,70

121 |Q-335] 3,2 5,45 17,44

22 |Q-335] 3,7 5,45 20,17,

1123 |Q-335| 0,5 5,45 2,73

|24 |Q-335| 4,4 5,45 23,98

1125 |Q-335| 4,5 5,45 24,53

26 |Q-335| 3,3 5,45 17,99

S| 117,9 642,56
Sipke B500B - Iskaz
Poz. Oblik i dimenzije [cm] @ [mm]| L[m] [ n[kom] |L ukupno [m]| masa [kg/m]| Ukupno [kg]
1 100 10 1,00 8 8,00 0,634 5,07
> 8,00 5,07
Dilatacija 6
Dilatacija 5
Projektantski ured:

&

Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb
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Grad Novalja, Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja

Naziv zahvata u prostoru:

Projektant:

Dario Sredoja, mag.ing.aedif.

Mijerilo:
ljerilo. 1:20

ORA INZENJERA GAADEVINARS
Oploéenja ulica u gradskoj jezgri u Novalji HFIVATSK}'\KO&{N:'ML\ﬂ.a”l‘.nﬁb, ADEVINA \JW'}
- - Dario Sredoja 22
Razina razrade: Strukovna odrednica: mad, ing. 2edif. =
Glavni projekt Gradevinski projekt Oulabtant infenier gradevinastva *-;‘f-?ssww
G 4339
Naziv projektiranog dijela gradevine:
Suradhnici:

Konstrukcija betonskog nogostupa

Broj izmjene:

Mjesto i datum izrade:
Zagreb, sijecanj, 2026.

SadrZaj grafickog prikaza:

Plan armature - Staro Varoska

Filip Blai¢, mag. ing. aedif.

Broj projekta:
13/25-3

Redni broj prikaza:
B.2.1




Dilatacija 6

Sipke B500B - Iskaz

Poz. Oblik i dimenzije [cm] @ [mm]{ L[m] [ n[kom] |L ukupno [m]| masa [kg/m]| Ukupno [kg]
1 100 10 1,00 12 12,00 0,634 7,61
2 200 10 2,00 2 4,00 0,634 2,51

> 12,00 10,12
. v Jedinicna | Ukupna
Pozicija m-lr-lepie PO[‘r’;sé']na tezZina tezZina
[kg/m2] [kel

{27 |Q-335] 6,7 5,45 36,52
I[28 [Q-335| 6,2 5,45 33,79
{29 |Q-335| 4,4 5,45 23,98
1130 [Q-335] 3,8 5,45 20,71
131 |Q-335] 1,2 5,45 6,54
1132 [Q-335| 2,5 5,45 13,63
1133 |Q-335| 3,0 5,45 16,35
1134 |Q-335| 3,4 5,45 18,53
1135 [Q-335] 3,9 5,45 21,26
1136 [Q-335| 3,9 5,45 21,26
1137 [Q-335| 1,6 5,45 8,72
1138 [Q-335] 4,5 5,45 24,53
1139 |Q-335| 8,0 5,45 43,60
{140 [Q-335| 8,4 5,45 45,78
{141 [Q-335] 9,1 5,45 49,60
1142 |Q-335| 4,3 5,45 23,44
1443 ]Q-335| 8,0 5,45 43,60
1144 |Q-335| 7,6 5,45 41,42
I{45 ]Q-335| 3,5 5,45 19,08
Il46 |Q-335] 1,3 5,45 7,09

3 213,2 1.161,94

Dilatacija 7

Dilatacija 8

@ 2x @10

Dilatacija 9

Projektantski ured:

&

Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb

Podnositelj zahtjeva:

Grad Novalja, Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja

Naziv zahvata u prostoru:

Oplocenja ulica u gradskoj jezgri u Novalji

Projektant:
Dario Sredoja, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KO1ORA INZENERA GRADEVINARSTVY
Dario Sredoja |

Myjerilo:

1:20

Broj izmjene:

Mjesto i datum izrade:
Zagreb, sijecanj, 2026.

Razina razrade: Strukovna odrednica: mad, ing. 2edif. == .rf
Glavni projekt Gradevinski projekt Gylateni indeniey uradevinaistva eRSOSE
G 4339
Naziv projektiranog dijela gradevine:
" Suradnici:
K k k - - . .
onstrukcija betonskog nogostupa Filip Blai¢, mag. ing. aedif.
SadrZaj grafickog prikaza:
Plan armature - Staro Varoska Broj projekta: Redni broj prikaza:
13/25-3 B.2.2




Dilatacija 5

1-24, Q335

@ 2x 10 @ 2x @10
i /A\,
< @ 2x @10
/\ @ 2x@10

1-19, Q335

\

1-3, Q335

J <X ‘ l -
Dilatacija 2
. v Jedinicna | Ukupna
Pozicija m-lrjlepie Po[\rlr:s;ra tezina tezina
[kg/m2] | [kg]

Dilatacija 1 |- Q-335| 6,1 5,45 33,25
- Q-335| 7,8 5,45 42,51
|- Q-335| 8,6 5,45 46,87
|_

Dilatacija4 /
1 Dilatacija 3
10 2
§ 3
o 4 |Q-335| 5S4 5,45 51,23
[-5 Q-335| 1,6 5,45 8,72
-6 Q-335| 9,6 5,45 52,32
[-[7 Q-335| 7,6 5,45 41,42
-8 Q-335| 6,4 5,45 34,88
-9 Q-335| 7,7 5,45 41,97
-0 ]Q-335] 9,1 5,45 49,60
I-[11 [Q-335| 7,3 5,45 39,79
;12 ]Q-335| 5,0 5,45 27,25
I-[13 [Q-335| 5,0 5,45 27,25
I-14 |Q-335| 4,7 5,45 25,62
Sipke B500B - Iskaz Ih5 [Q-335 7,3 5,45 39,79
Poz. Oblik i dimenzije [cm] @ [mm]| L[m] [ n[kom] |L ukupno [m] | masa [kg/m] | Ukupno [kg] 116 Q-335 2,8 5,45 15,26
1 o 10 1,00 14 14,00 0,634 8,88 -7 Q-335 8'2 5,45 44’69
> 14,00 8,88 [-18 Q-335 9,8 5,45 53,41
;19 ]Q-335| 11,2 5,45 61,04
{20 ]Q-335| 7,5 5,45 40,88
|21 1Q-335| 7,7 5,45 41,97
|22 ]Q-335| 7,6 5,45 41,42
123 [Q-335| 8,1 5,45 44,15
24 [Q-335| 8,2 5,45 44,69
25 [Q-335| 7,8 5,45 42,51
126 |Q-335 8;4 5145 45178 Projektantski ured: Podnositelf zahtjeva: Projektant:
27 |Q-335 8,8 5,45 47,96 Grad Novalja, Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja Dario Sredoja, mag.ing.aedif.
_ Naziv zahvata u prostoru:
:: ;S g_ggg gji g:jg ;j::gg ‘ p Oploéenja ulica u gradskoj jezgri u Novalji %ﬁ:&;’;&(g;{g?;ﬂ;;lNZEZ‘JIi:?x:‘w,*il"\ji\!ﬁ‘“‘-"\sw,;;
30 [0-335] 67 | 545 36,52 e projl T Gradouneki projel s
31 Q'3 35 4/ 1 5 145 22'3 5 Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb Naziv projektiranog dijela gradevine: 5
32 Q‘335 7;2 5/45 39; 24 Myjerilo: " Suradnici:
1:20 Konstrukcija betonskog nogostupa Filio Blai¢. mae. ing. aedif.
1133 |Q-335] 6,7 5,45 36,52 _ p Blaic, mag. Ing. ae
2 234,9 1.280,21 Broj izmjene: SadrZaj grafickog prikaza:
Mjesto i datum izrade: Plan armature - Istarska-Dalmatinska Broj projekta: Redni broj prikaza:
Zagreb, sijecanj, 2026. 13/25-3 B.2.3
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Dilatacija4 / @ 2x 310
B Sipke B500B - Iskaz
Pozicija T|p Povr§ina Jetilini:::a Utléléllr:‘naa Poz. Oblik i dimenzije [cm] @ [mm]{ L[m] | n[kom] |L ukupno [m]| masa [kg/m] | Ukupno [kg]
mreze| [m2] [kg/m2] [kg] 1 100 10 | 1,00 6 6,00 0,634 3,80
134 [Q-335| 6,3 5,45 34,34 )3 6,00 3,80
I35 [Q-335] 5,9 5,45 32,16
1136 [Q-335| 2,0 5,45 10,90
1137 [Q-335| 5,5 5,45 29,98
138 |Q-335| 8,8 5,45 47,96
-39 |Q-335| 38,7 5,45 47,42
1140 |Q-335] 7,1 5,45 38,70
{141 [Q-335| 7,1 5,45 38,70
42 [Q-335| 7,3 5,45 39,79
143 |Q-335] 9,2 5,45 50,14
44 [Q-335| 7,1 5,45 38,70
Projek ki d: Podnositelj zahtjeva: Projek o
145 Q_335 8'9 5'45 48’51 rojertantskure Gzadnl\tl’jvl:j/a, 'I"argtiiet.‘. iranje Tudmana 1, Novalja D;?ﬁ Stf;itoja, mag.ing.aedif.
Iae |Q-335] 8,1 5,45 44,15 : :
Naziv zahvata u prostoru: —
147 [Q-335| 7,4 5,45 40,33 qQ Oplogenja ulica u gradskoj jezgri u Novalji HRVATSKAKONORA INEERUERA GO
1148 |Q-335 3' 9 5' 45 2 1’ 26 Razina razrade: Strukovna odrednica: ﬁff?:? ‘;Eg-.ﬁﬁ
1-149 Q‘335 11;0 5/45 59195 Glavni projekt Gradevinski projekt Oviatteni infenier uradevinarstva *(1:‘13'%5
150 Q‘335 5,6 5/45 30,52 Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb Naziv projektiranog dijela gradevine: _
51 [Q-335 7,5 5,45 40,88 Mierilo: 1:20 Konstrukcija betonskog nogostupa ﬁf{ﬁ‘g{;ﬁ mag. ing. aedif.
Z 127,4 694,33 Broj izmjene: SadrZaj grafickog prikaza:

Mjesto i datum izrade:
Zagreb, sijecanj, 2026.

Plan armature - Istarska-Dalmatinska

Broj projekta:
13/25-3

Redni broj prikaza:

B.2.4




Dilatacija 6
® 2x 210

@ 2x @10

D
@ 2x 210 ® 2xo10 ¢>//

A

\V s

1-58, Q335

1-59, Q335

@ 2x 210

Dilatacija 12

I-71, Q335

Dilatacija 7

I-72, Q335 A

\ &

Dilatacija 8

75, Q335

I-79, Q335

Dilatacija 9

1-80, Q335

. ee Tip [Povrsina Jedivr!ic“:na Uktvjpna
Pozmua mreie [m2] tezina tezina
[kg/m2] [kgl

1452 |Q-335| 4,3 5,45 23,44
1453 |Q-335| 7,3 5,45 39,79
1454 |Q-335| 7,3 5,45 39,79
Il55 |Q-335| 7,4 5,45 40,33
156 |Q-335| 6,4 5,45 34,88
Ii57 |Q-335| 14 5,45 7,63
I8 |Q-335] 9,7 5,45 52,87
Il59 |Q-335] 9,7 5,45 52,87
Il60 |Q-335| 1,8 5,45 9,81
61 |Q-335| 8,3 5,45 45,24
Il62 |Q-335| 4,6 5,45 25,07
ld63 |Q-335] 3,0 5,45 16,35
Il64 |Q-335] 9,0 5,45 49,05
ll65 |Q-335] 4,2 5,45 22,89
ll66 |Q-335| 14,4 5,45 78,48
ll67 |Q-335] 8,1 5,45 44,15
Il68 |Q-335| 8,2 5,45 44,69
469 |Q-335| 11,0 5,45 59,95
I470 |Q-335] 5,0 5,45 27,25
I471 |Q-335] 5,0 5,45 27,25
1472 |Q-335| 5,4 5,45 29,43
1473 |Q-335| 5,3 5,45 28,89
I474 |Q-335| 5,7 5,45 31,07
I475 |Q-335] 6,0 5,45 32,70
I476 |Q-335] 2,5 5,45 13,63
Ii77 |Q-335| 3,8 5,45 20,71
1478 |Q-335| 1,0 5,45 5,45
1479 |Q-335| 7,1 5,45 38,70
1180 |Q-335| 7,8 5,45 42,51
1181 |Q-335| 4,7 5,45 25,62

3| 185,4 1.010,43

Sipke B500B - Iskaz
Poz. Oblik i dimenzije [cm] @ [mm]| L[m] | n[kom] |L ukupno [m]| masa [kg/m] | Ukupno [kg]
1 100 10 1,00 8 8,00 0,634 5,07
2 200 10 2,00 5 10,00 0,634 6,34
3 120 10 1,20 7 8,40 0,634 5,33
> 26,40 16,74
Projektantski ured: Podnositelj zahtjeva: Projektant:

&
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Grad Novalja, Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja

Naziv zahvata u prostoru:

Dario Sredoja, mag.ing.aedif.

Mijerilo:
ljerilo. 1:20

Oplocenja ulica u gradskoj jezgri u Novalji %%RVATSK}'\KOM{JMl?\“ilimi:?u‘}(jrh’u)E\M‘JN‘\S[lJ)r}
- - Dario Sredoja
Razina razrade: Strukovna odrednica: mag, ing. asdif.
Glavni projekt Gradevinski projekt Gulabteni infenier uraficylnarstva *[
3
Naziv projektiranog dijela gradevine:
Suradhnici:

Konstrukcija betonskog nogostupa

Broj izmjene:

Mjesto i datum izrade:
Zagreb, sijecanj, 2026.

SadrZaj grafickog prikaza:

Plan armature - Istarska-Dalmatinska

Filip Blai¢, mag. ing. aedif.

Broj projekta:
13/25-3

Redni broj prikaza:
B.2.5




Dilatacija 9

Dilatacija 10
Sipke B500B - Iskaz
Poz. Oblik i dimenzije [cm] @G [mm]| L[m] | n[kom] |L ukupno [m]| masa [kg/m] [ Ukupno [kg]
1 100 10 1,00 2 2,00 0,634 1,27
2 2,00 1,27
| Tip |Povrgina Jedinicna Ukupna
Pozmua mreie [m2] tezina tezina
[kg/m2] [kg]
1182 [Q-335| 7,5 5,45 40,88
1183 [Q-335] 8,1 5,45 4415
-84 |Q-335| 8,4 5,45 45,78
-85 |Q-335| 8,7 5,45 47,42
I-186 [Q-335| 9,1 5,45 49,60
1187 [Q-335| 7,2 5,45 39,24
188 [Q-335| 10,0 5,45 54,50
Il89 [Q-335| 10,1 5,45 55,05
{190 [Q-335| 11,0 5,45 59,95
191 |Q-335] 7,3 5,45 39,79
1192 |Q-335] 7,6 5,45 41,42
1193 [Q-335| 5,8 5,45 31,61
1194 |Q-335| 12,5 5,45 68,13
1195 |Q-335| 12,8 5,45 69,76
1|96 [Q-335| 13,0 5,45 70,85
1|97 [Q-335] 13,1 5,45 71,40
198 |Q-335] 13,1 5,45 71,40
2| 165,3 900,89

Projektantski ured:

P

Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb

Podnositelj zahtjeva:
Grad Novalja, Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja

Naziv zahvata u prostoru:

Projektant:

Dario Sredoja, mag.ing.aedif.

Mijerilo:
ljerilo. 1:20

Broj izmjene:

Mjesto i datum izrade:
Zagreb, sijecanj, 2026.

Oploéenja ulica u gradskoj jezgri u Novalji HF.VATSK}'\KOMO‘.EU%lNEli?‘JIi:?u\(irh’u)ﬁ\!#&#‘.‘i%;
. . Dario Sredoja z gf
Razina razrade: Strukovna odrednica: mad, ing. 2edif. =
Glavni projekt Gradevinski projekt Oulabtant infenier gradevinastva ﬂs‘éﬁ‘s&ﬁfﬁ”
G 4339
Naziv projektiranog dijela gradevine:
" Suradnici:
Konstrukcija betonskog nogostupa Filip Blai¢, mag. ing. aedif.
SadrZaj grafickog prikaza:
Plan armature - Istarska-Dalmatinska Broj projekta: Redni broj prikaza:
13/25-3 B.2.6




@ 2x 210
Dilatacija 14

Dilatacija 15

Dilatacija 16

@

@ 2x 210

A\

Sipke B500B - Iskaz

Dilatacija 12

Poz. Oblik i dimenzije [cm] @ [mm]| L[m] | n[kom] [ L ukupno [m]| masa [kg/m] | Ukupno [kg]
1 100 10 1,00 17 17,00 0,634 10,78
2 200 10 2,00 7 10,00 0,634 8,88
3 120 10 1,20 2 2,40 0,634 1,52
33,40 21,18
@ 2x @10

/'R\Q“

2x@10] @ 2x@10

NN ®@ 2x 910
\\\

&

Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb

Grad Novalja, Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja

Naziv zahvata u prostoru:

o Tip [Povrsina Jedivr!ic“:na Uktvjpna
Pozicija mrese [m2] tezina tezina
[kg/m2] | [kg]

1199 |Q-335| 7,0 5,45 38,15
I-200 |Q-335| 7,9 5,45 43,06
I-101 [Q-335] 1,2 5,45 6,54
102 |Q-335| 7,4 5,45 40,33
I-103 |Q-335| 7,0 5,45 38,15
I-104 |Q-335] 6,9 5,45 37,61
I-105 [Q-335] 4,3 5,45 23,44
I-106 |Q-335| 6,6 5,45 35,97
1107 |Q-335| 14 5,45 7,63
I-108 |Q-335| 6,6 5,45 35,97
1109 |Q-335] 6,1 5,45 33,25
I-210 |Q-335| 5,8 5,45 31,61
111 [Q-335] 5,8 5,45 31,61
112 |Q-335| 5,0 5,45 27,25
1113 [Q-335] 4,6 5,45 25,07
114 |Q-335| 6,4 5,45 34,88
I-115 |Q-335] 6,0 5,45 32,70
I116 {Q-335] 6,2 5,45 33,79
1117 [Q-335] 6,6 5,45 35,97
118 |Q-335| 7,0 5,45 38,15
119 {Q-335] 7,4 5,45 40,33
I-120 [Q-335| 8,0 5,45 43,60
1121 [Q-335] 8,5 5,45 46,33
1122 {Q-335] 9,0 5,45 49,05
1123 |Q-335] 9,3 5,45 50,69
I-124 [Q-335] 1,3 5,45 7,09
125 [Q-335] 3,6 5,45 19,62

2| 162,9 887,81

Projektantski ured: Podnositelj zahtjeva: Projektant:

Dario Sredoja, mag.ing.aedif.

Mjerilo:

1:20

Broj izmjene:

Mjesto i datum izrade:
Zagreb, sijecanj, 2026.

Oploéenja ulica u gradskoj jezgri u Novalji %%F.VATSK}'\KOM{J‘.EMlNEl&?}Ii:?u‘w,*h’u)E\M‘Jb‘J‘\S[Ur}
- - Dario Sredoja =
Razina razrade: Strukovna odrednica: mad, ing. 2edif. =
Glavni projekt Gradevinski projekt Oulabtant infenier gradevinastva P,
G 4339
Naziv projektiranog dijela gradevine:
" Suradnici:
K k k - - . .
onstrukcija betonskog nogostupa Filip Blai¢, mag. ing. aedif.
SadrZaj grafickog prikaza:
Plan armature - Istarska-Dalmatinska Broj projekta: Redni broj prikaza:
13/25-3 B2.7




Dilatacija 16

Dilatacija 17

1-130, Q335

Dilatacija 18

Dilatacija 19

’ ) O \,«A'bﬂ
S_'I? ) & 1-142, Q335
X @ \F

@ 2xto (D 2x 210

. « | Jediniéna | Ukupna

Pozicija m-l;lepie Po[\r/;s;]na tezina teii‘;a
[kg/m2] | [kgl
126 |Q-335| 7,/ 2,45 41,97 Sipke B50OB - Iskaz
14127 1Q-335 8'1 5'45 44'15 Poz. Oblik i dimenzije [cm] @ [mm]| L[m] | n[kom] [ L ukupno [m]| masa [kg/m] | Ukupno [kg]
::1;2 g:ggg gji g:jg 3;:;2 1 100 10 1,00 4 4,00 0,634 2,54
130 |Q-335| 5,6 5,45 30,52 )3 4,00 2,54
1131 |Q-335] 5,3 5,45 28,89
{132 |Q-335| 4,9 5,45 26,71
{133 |Q-335| 4,4 5,45 23,98
{134 |Q-335] 5,9 5,45 32,16
|{135 |Q-335| 2,6 5,45 14,17
14136 |Q-335| 2,8 5,45 15,26
{137 |Q-335] 5,6 5,45 30,52
{138 |Q-335] 5,3 5,45 28,89
1139 |Q-335| 7,5 5,45 40,88
{140 |Q-335| 7,1 5,45 38,70
{141 |Q-335] 6,8 5,45 37,06
1142 |Q-335| 4,4 5,45 23,98
{143 |Q-335| 3,2 5,45 17,44
1144 |Q-335] 2,1 5,45 11,45
|{145 |Q-335| 5,6 5,45 30,52
{146 |Q-335| 7,4 5,45 40,33
{147 |Q-335| 4,8 5,45 26,16
{148 |Q-335| 3,6 5,45 19,62
14149 |Q-335| 24 5,45 13,08
2| 123,7 674,17

-148, Q335

Projektantski ured:

P
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Sipke B500B - Iskaz

Poz. Oblik i dimenzije [cm] @ [mm]| L[m] | n[kom] [L ukupno [m]| masa [kg/m] [ Ukupno [kg]
1 100 10 1,00 71 71,00 0,634 45,01
2 200 10 2,00 14 28,00 0,634 17,75
3 120 10 1,20 9 10,80 0,634 6,85
2 109,80 69,61
Armaturna mreza Q335, B500B
Br. Lokacija Povrsina [m2] | Tezina [kg]
1 Staro Varoska 213,2 1161,94
2 Istarska-Dalmatinska 999,6 5447,82
2 1212,8 6609,76
Distanceri B500B - Iskaz
Poz. Oblik i dimenzije [cm] @ [mm]| L[m] [ n[kom] |L ukupno [m]| masa [kg/m] [ Ukupno [kg]
1 S0 w'z’o © % 8 1,20 2000 2400,00 0,405 972,00
2 2400,00 972,00
Beton
Br. Element Naziv Debljina [cm] | Povrsina [m?] | Volumen [m?]
1 AB ploca C25/30 12 994 119
2 Podlozni beton C12/15 5 994 50
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