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U.01 Situacija postojecih i planiranih elektrotehnickih instalacija, Istarska ul. osi 1,2 i 3 i Dalmatinska ul., 1:100,
610x750;

U.02 Situacija postojecih energetskih instalacija koje se izmicu, Istarska ulica osi 2, A3

U.03 Situacija postojecih i planiranih elektrotehnic¢kih instalacija, ulica Stara Varos, 1:100, 420 x 500;

U.04 Raspored i jacina javne rasvjete u Luxima, Istarska ulica osi 1, 2 i 3 i Dalmatinska ulica, 1:100, 610 x
750;

U.05 Raspored i jagina javne rasvjete u Luxima, ulica Stara Varo$, 1:100, 420 x 500;

U.10 SHEMA POVEZIVANJA JAVNE RASVJETE, A3
U.11STUPNA RAZDJELNICA, A4

U.12Kabelski zdenac D1, A4

U.13Kabelski zdenac D2, A4

U.14Montaza kabelskog zdenca D2, A4

U.15Presjek kabelske kanalizacije, A3

U.16KriZzanje TK kanalizacije s elektroenergetskim kabelima, A3
U.17KriZzanje TK kanalizacije s komunalnim instalacijama, A3
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A4

IZJAVA PROJEKTANTA

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) ¢lanak 70. stavak 1. daje se izjava Projektanta
da je glavni projekt za gradenje gradevine za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola izraden
u skladu s lokacijskom dozvolom i njenim uvjetima te drugim propisima, uvjetima i pravilima iz ¢lanka 68. stavka

2. Zakona o gradniji.

da je glavni projekt

IZJAVA PROJEKTANTA

GRADEVINA

Oplocenja ulica u gradskoj jezgri u Novalji

LOKACIJA GRADPEVINE

k.C.br. 387, 484, 535 i 556 sve k.o. Novalja-nova, Novalja, Li¢ko-senjska
Zupanija

ZAJEDl\iICKA OZNAKA

PROJEKTA: 13/25-GP
OZNAKA PROJEKTA 13/25-4
OZNAKA MAPE oy
REDNI BROJ MAPE 4/5

RAZINA RAZRADE

GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

PROJEkTIRANI DIO
GRADEVINE:

JAVNA RASVJETA, ELEKTROENERGETSKE | TELEKOMUNIKACIJSKE
INSTALACIJE

GLAVNI PROJEKTANT:

DARIO SREDOJA, mag. ing. aedif. (G4339)

PROJEKTANT

HRVOJE OLCAR, mag. ing. el. (E2330)

ODGOVORNA OSOBA U
PROJEKTANTSKOM UREDU:

PETRA VUKOVIC MOCVAN

MJESTO | DATUM IZRADE

ZAGREB, prosinac, 2025.

Izraden u skladu s:

Uvjetima gradenja propisanim prostornim planovima:

Prostorni plan uredenja grada Novalje (,Zupanijski glasnik Li¢ko-senjske Zupanije broj 21/07, 5/10 , 9/15,

22/16, 15/18, 18/20, 29/22, 35/23 i 12/25%) i

29/22 i 20/24%),

Urbanisti¢ki plan uredenja naselja Novalja ("Zupanijski glasnik Li¢ko-senjske Zupanije", broj 16/16, 04/17,

Posebnim uvjetima i uvjetima priklju€enja:
e  GRAD NOVALJA, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uredenje URBROJ. 2125-6-05/01-25-2 od

31.10.2025. Novalja

e Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti — 361-03/25-01/24316, A1, ZAGREB, VRTNI PUT 1,
23.10.2025. UR BROJ. 376-05-03-25-02

e HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospi¢, Terenska jedinica Karlobag, ured Novalja,
Ciponjac V 9, 4019/3672/2025 od 30.10.2025.

e VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE, URBROJ: 694/25 od 30.10.2025. Novalja, Ciponjac jug 6

e MINISTARSTVO KULTURE | MEDIJA, Uprava za zastitu kulturne bastine, URBROJ: 532-05-02-12/2-25-

02 od 27.10.2025. Gospi¢

te posebnim zakonima i propisima:
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Gradevina: Oplocenja ulica u gradskoj jezgri u Novalji

POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA

ZAKONI

Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 114/22, 004/2023);

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13,);

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20);

Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 76/2022);

Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18,
110/19);

Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/2022);

Zakon o normizaciji (NN 80/13);

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21);

Zakon o opc¢oj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19);

Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u RH primjenjuje kao republi¢ki zakon (NN 53/1991);
Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/2023);

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN78/15, 118/18, 110/19);

Zakon o radu (NN 149/09, 061/11, 073/13, 93/14, 127/17, 98/19, 151/2022, 046/23, 064/2023, 106/23);
Zakon o tehniCkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/2021);

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18);

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21);

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22);

Zakon o zastiti od svjetlosnog oneciS¢enja (NN 14/19);

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18);

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19);

PRAVILNICI

Pravilnik o ambalaZi i otpadnoj ambalaZzi (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20, 144/20);

Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN 43/16);
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16, 88/19);

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20, 106/2022);

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20, 90/23);

Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08);

Pravilnik o mjerama za$tite od poZara kod gradenja (NN 141/11);

Pravilnik o na€inu provedbe struénog nadzora gradenja, uvjetima i na¢inu vodenja gradevinskog dnevnika
te o sadrZaju zavrSnog izvjeS¢a nadzornog inZenjera (NN 131/2021, 68/22);

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08);

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevina u svrhu obraduna komunalnog doprinosa (NN
15/19)

Pravilnik o obradunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14)

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20);

Pravilnik o ocjenjivanju sukl., ispravama o sukl. i oznagavanju grad. proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10,
129/11);

Pravilnik o odrZzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19);

Pravilnik o odrZzavanju cesta (NN 90/14, 03/21);

Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16, 120/2022);

Pravilnik o sadrzaju plana uredenja privremenih i zajednickih privremenih radiliSta (NN 45/84);

Pravilnik o sadrzaju pisane izjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine (NN
43/14);

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16);
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e  Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12);

e  Pravilnik o svjetlovodnim i distribucijskim mrezama (NN 57/14)

e  Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu NN mreza i pripadnih transformatorskih stanica (SI. list 13/78);
e Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri€ne instalacije niskog napona (Sl. list br. 53/88, NN 5/02);
e  Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19);

e  Pravilnik o tehni¢kim propisima o gromobranima (SL 13/68)

e  Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 139/23);

e  Pravilnik o uporabi osobne zastitne opreme (NN 05/21);

e  Pravilnik o uvjetima i nac¢inu vodenja gradevinskog dnevnika (NN br. 142/13);

e  Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08);

e  Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20);

e  Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18);

e Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)

e  Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08);

e  Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99, 155/22);

e  Pravilnik o op¢im uvjetima za koriStenje mreze i opskrbu elektricnom energijom (NN 100/22)

TEHNICKI PROPISI, UVJETI I SMJERNICE

e Metodologija za utvrdivanje naknade za priklju¢enje na elektroenergetsku mrezu (NN 84/22),

e  Odluka o iznosu naknade za priklju€enje na elektroenergetsku mrezu i za povecéanje prikljuéne snage (NN
52/06)

e  Popis hrvatskih norma u podrucju niskonaponske opreme (NN 17/13);

e  Popis oznaka uskladenih hrvatskih normi u podrudju opce sigurnosti proizvoda (NN 137/23);

e  Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19);

e  Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10);

e  Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10);

e  Tehnicki propis kojim se utvrduju tehni¢ke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju (NN
4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19, 43/2019, 150/2022, 142/23);

e  Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV - prve izmjene i dopune ( Bilten
broj 13, HEP — Distribucija d. o. o. klasa br. 4. 37/03, N. 033. 01)

. Uredba o visini vodnoga doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19, 73/20);

e Granska norma direkcije za distribuciju Hrvatske elektropriv. N. 033. 01 klasifikacijskog broja 4. 10/92
(Bilten 130/03)

ZAGREB, prosinac, 2025. Projektant:

HRYQIEQLCAR,

magjnggL

OVLASTENI INZENJER

AU 4 é
ELEKTROTEHNIKE

E2330
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POSEBNI UVJETI

HHEP

REPUBLIKA HRVATSKA
Licko-senjska Zupanija

HEP ODS d.0.0 Upravni odjel za prostorno
uredenje,graditeljstvo i zastitu
okolisa

ELEKTROLIKA GOSPIC lzdvojeno mjesto rada Novalja

Lipovska 31
primjer: +385 (0)1 6322 014
www hep hr/ods
W NAS BROJ 4019/3672/2025 W VA W DATUM 30.10.2025

PREDMET: Posebni uvjeti gradenja

Temeljem Vaseg zahtjeva zaprimljenog 17.10.2025 za izvodenje radova na oplocenju

ulica u gradskoj jezgri u Novalji (idejni projekt izradio: PROMEL d.o.o., Budmanijeva 5, 10000

Zagreb.), HEP — Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb Elektrolika Gospi¢ donosi:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

Na izvodenje radova na oplocenju ulica u gradskoj jezgri u Novalji na k.c. 387, 484,

535, 556 sve u k.o. Novalja-Nova na ime investitora: Grad Novalja, Trg dr. Franje Tudmana 1,
53291 Novalja:

HEP-Operator distribucijskog sustava d.0.0

Uprava drustva

Direktor- predsjednik Uprave Anto
Direktor - &lan Uprave Davor Sokaé

Uvidom na terenu i uvidom u idejni projket oznaka: 13-25-IP od rujna 2025 god.
utvrdeno je da prilikom izvodenje radova na oplocenju ulica u gradskoj jezgri u
Novalji dolazi do krizanja te priblizavanja s podzemnom mrezom naponske razine
20kVi0.4kV..

U slucaju neizbjeznog izmjestanja distribucijskih podzemnih vodova, podnositelj
zahtjeva duzan je, za izvodenje radova izmjestanja, sklopiti ugovor s HEP ODS-om
koji ¢e za navedeno izraditi svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole.
Navedena projektna dokumentacija i dozvole preduvjet su za izdavanje potvrde

glavnog projekta Gradevine.

Prilikom priblizavanja ili krizanja s podzemnim vodovima iskop je potrebno obaviti
ruéno a lokaciju podzemne mreze odrediti uredajem za lociranje podzemne mreze
od strane djelatnika HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb,
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Elektrolika Gospi¢, Terenska jedinica Karlobag, ured Novalja, te iste uskladiti s
pravilima o polaganju podzemnih vodova propisanim u Biltenu br.130.

- Posebne uvjete uvrstiti u glavni projekt s obradenim priblizavanjem te isti dostaviti
HEP — Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Elektrolika Gospi¢ na

potvrdu.

Prije pocetka radova kao i zbog nadzora i eventualne manipulacije na istom prilikom
gradnje obratiti se HEP — Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb,

Elektrolika Gospi¢, Terenska jedinica Karlobag.
- Sva eventualna ostecenja svih elektroenergetskih objekata snosi investitor.

- Lokacija krizanja EE objekta s predmetnom dionicom je ucrtana u prilogu kao

sastavnom dijelu ovih uvjeta (M 1:1000).

- Po izradi glavnog projekta isti dostaviti HEP — Operator distribucijskog sustava
d.o.o. Zagreb, Elektrolika Gospi¢ na potvrdu.

Predmet obradio:

Igor Romac geod.teh.
Kontakt: tel: 053/570-140
igor.romac@bhep.hr

Direktor:

Co: 1. Odjel za realizaciju invest. projekata
2. Terenska jedinica Karlobag
3. Arhiva

a

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o Ma
Uprava drustva 01
Direktor- predsjednik Uprave Anton Trgov u g
Direktor - ¢lan Uprave Davor Sokat | Direktor - tlan Uprave lvica Lontar Uplaten temeljni kapital 92 831
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREZNE DJELATNOSTI

KLASA 36 1-03/25_01/243 1 6 Liéko-senjskjlizlf;g?lgiﬁlgzyrf\gosd%za prostorno
URBROJ: 376-05-03-25-02 wedenje, gradkolstvo st okolisa, dvojeno
Zagreb, 29.10.2025. godine

Primfjeno: 29.10.2025

Kiasif. oznaka: 350-05/25-28/000364

UrudZbeni broj: 376-25-0005

Orgjed.: 2125-06- Broj prioga: I Vi

REPUBLIKA HRVATSKA

Licko-senjska Zupanija, Upravni odjel za prostorno
uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa, Izdvojeno
mjesto rada Novalja

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:

= MILJENKO STANKOVIC, HR-10090 Zagreb, ULICA STJEPANA LADISA 13

Gradevina/zahvat u prostoru:
— zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet)

Lokacija:

= k.C.br. k.c.br. 387, 484, 5351 556. k.o. Novalja-nova

Veza: KLASA: 350-05/25-28/000364, URBROJ: 376-25-0005 od 29.10.2025. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete

. Zastita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi ¢lanka 61.

Zakona o elektronickim komunikacijama (Narodne novine, broj 76/22 1 14/24) (dalje: ZEK)
i Pravilnika o nacinu 1 uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture 1 druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama
investitora radova ili gradevine (Narodne novine, broj 146/24) (dalje: Pravilnik) potrebno je
projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje navedene infrastrukture, a
postoje¢a EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema odredbi stavka 4. ¢lanka 61.
gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o vlastitom trosku,
osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je izgradena u skladu s ZEK-om 1 posebnim
propisima. U protivnom, troSak njezine zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator.
Nadalje, prema odredbi stavka 5. clanka 6. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe
izmicanja ili zastite postojece EKI ili elektronickog komunikacijskog voda (EKV), a na
zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKT ili

Ulica Roberta Frangesa-Mihanovica g .
10110 Zagreb =-.‘
OIB: 87950783661

www.hakom.hr HAKDOM
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EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, razlicite viste objekata ili radova na
postoje¢oj komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:
I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
e Investitor mora izraditi projekt ili tehnicko rjesenje za zastitu predmetne EKI/EKV,
e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora 1
ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjesenja snosi investitor.
II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko r1jeSenje za zastitu
predmetne EKI ili EKV,
e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora 1
ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjesenja snosi infrastrukturni operator.
Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehnicko rjesenje izmicanja ili zastite EKI koje mora biti
sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi stavka 6. ¢lanka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor 1 infrastrukturni
operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehnickog rjeSenja zastite, tada jedna ili druga
strana moze zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Takoder, prema odredbi stavka 9. ¢lanka 6. Pravilnika, infrastrukturni operatori su obvezani
u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI
ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako uzoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za projektiranje kabelske kanalizacije 1 svjetlovodne distribucijske mreze projektant je obvezan
pridizavati se odredbi Pravilnika o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (Narodne
novine, broj 114/10 1 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrezama (Narodne
novine, broj 57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troskova postavljanja elektronickih komunikacijskih mreza
velikih brzina (Narodne novine, broj 121/16) propisana je obveza mreznih operatora koji planiraju
izvoditi gradevinske radove da obavijest o izvodenju tih radova objave na svojim internetskim
stranicama te da istu dostave srediSnjem tijelu drzavne uprave nadleznom za katastarsko-geodetske
poslove (Drzavna geodetska uprava), najmanje Sest mjeseci prije podnoSenja urednog zahtjeva za
izdavanje gradevinske dozvole nadleznom tijelu graditeljstva, odnosno 60 dana prije pocetka
izvodenja radova ako je gradevinska dozvola ve¢ izdana (stavak 1. clanaka 8.). Ne postupanje po
ovoj odredbi predstavlja prekrSaj za koji se moze izreci kazna od 13.272,28 eura / 100.000,00 kn do
132.722,80 eura / 1.000.000,00 kn (fiksni tecaja konverzije 1 euro = 7,53450 kuna).

S postovanjem,

REFERENT
Drazen Mokrovi¢
Privitak
1. Izjave operatora
Dostaviti:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)

2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)

3.

U spis
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HR - 10000 Zagreb
Alhr

HAKOM - 361-03/25-01/24316

U Zagrebu, 23.10. 2025. godine

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;

Postovani,

temeljem VaSeg zahtjeva, trgovacko drustvo Al Hrvatska d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1, OIB:
29524210204 (dalje u tekstu: Al) izjavljuje kako u zoni zahvata izgradnje gradevine - Oplocenja
ulica u gradskoj jezgri, na k.¢.br. . 387, 484, 535 i 556, k.o. Novalja-nova, Al ima polozene
elektronic¢ke komunikacijske kabele.

U interesu zastite postojeéih elektroni¢kih komunikacijskih kabela u vlasnistvu Al potrebno je
osigurati zastitu u skladu s Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obvezama operatora, investitora radova ili gradevine (NN 146/2024, 58/2025 - dalje u tekstu:
Pravilnik). Izmicanje elektroni¢kih komunikacijskih kabela u vlasnistvu Al radi isklju¢ivo Al, dok
sve troskove izmicanja, zastite i oznacavanja eventualnih osteéenja istih snosi investitor radova
ili gradevine odnosno infrastrukturni operator, sve sukladno ¢lanku 18. Pravilnika i ¢lanku 61.
Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN 76/2022, 14/2024). Shodno navedenom, prije
izvodenja radova, molimo Vas da kontaktirate Al, a prilikom izvodenja radova, elektroni¢ke
komunikacijske kabele je potrebno zastititi.

U slucaju izgradnje nove kabelske kanalizacije, ista mora biti dovrSena 10 dana prije izmicanja
dosadasnje kabelske kanalizacije, stoga je Al potrebno pravovremeno obavijestiti o zavrsetku
radova, a u svrhu pripreme, koja izmedu ostalog, uklju¢uje i provlac¢enje zamjenskih kabela.
Prospajanje poslovnih korisnika vrsi se isklju¢ivo noc¢u izmedu 01:00 i 06:00 sati, te je Al bilo
kakav prekid signala obvezan najaviti 5 radnih dana unaprijed.

Izradeni geodetski elaborat infrastrukture, a koji elaborat se izraduje sukladno Pravilniku o
katastru infrastrukture (NN 77/2021, 106/2025) za izmjeStenu ili novoizgradenu elektronic¢ku
komunikacijsku infrastrukturu, ljubazno molimo da dostavite i Al, uz eventualnu popratnu
tehni¢ku dokumentaciju.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, budite slobodni obratiti se Al na kontakt broj 01 4691 884 ili na
adresu elektronic¢ke poste infrastruktura@Al.hr.

Prije izvodenja radova, obavezno nas kontaktirajte:
Damir Jagka +385 91 632 7149

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@Al.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, ziro ra¢un: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Dejan Turk, predsjednik Uprave / Milan Zaletel, ¢lan Uprave / Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204
temeljni kapital: 60.284.160,00 euro, uplacen u cijelosti
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S postovanjem
Odjel administracije i dokumentacije

Privitak: polozaj kabela
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Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za projektiranje pristupne mreze i
dokumentaciju

Adresa: Radni¢ka cesta 21, Zagreb

HAKOM

ol

Roberta FrangeSa Mihanovi¢a 9
10000 Zagreb

oznaka T23-81119916-25
Kontakt osoba Drazen PiSkur
Telefon +385 98 286 994
Datum 18.10.2025.
Nastavno na  PoloZaj EKI - 361-03/25-01/24316 na K.C. 387, 484, 535, 556 K.O. NOVALJA-NOVA

Temeljem Va3eg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata, izdajemo Vam

1ZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojece EKI u vlasniStvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT), a koja je sukladno Zakonu o
elektronickim komunikacijama (dalje: ZEK) od interesa za Republiku Hrvatsku, u prilogu dostavljamo izvadak iz
dokumentacije podzemne i nadzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Detaljnije informacije o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (dalje: Pravilnik)
mjesta kolizije utvrduju se i dokumentiraju na nacin da se opseg predmetnog zahvata prikazuje rjeSenjima
zastite i/ili izmjeStanja. Za izradu tehnicko-tehnoloSkog rjieSenja zastite ifili izmjestanja potrebno je od HT-a
zatraZiti dodatne podatke o EKI putem kontakt osobe navedene u ovoj Izjavi. Sukladno Zakonu o prostornom
uredenju potrebno je dati prednost rjeSenjima zastite EKI umjesto izmjeStanju, u mjeri u kojoj je to moguce

3. Na rjeSenje zastite i/ili izmjeStanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost putem web adrese https:/eki-
zahtjevi.t.ht.hr, a isto rjeSenje sa suglasno$¢u mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za
predmetni zahvat u prostoru. lzvedbeni projekt kojim se razraduje rjeSenje iz glavnog projekta potrebno je
dostaviti HT-u na suglasnost najmanje 90 dana prije dana pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI,
odnosno bez odgode po ishodenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah pocinje s izvodenjem
radova.

4. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih katastarskih cestica, HT ¢e s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava i obveze glede imovinskopravnih
odnosa i izmjestanja EKI.

5. Ukoliko projekt predvida izmjesStanje EKI na mjestima kolizije, investitor/izvodac radova je obvezan najmanje
90 dana prije pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI podnijeti zahtjev prema uputama koje moZzete
pronaéi na web stranici www.hrvatskitelekom.hr/podrskal/izmjestanje odnosno bez odgode po ishodenju
potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah pocinje s izvodenjem radova te najmanje 10 radnih
dana prije pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI podnijeti zahtjev za oznacavanjefiskolenje trase
podzemne EKI putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.
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6. Rok realizacije izmjeStanja EKI ovisi o tehnickom rjeSenju izmjeStanja, ishodenju potrebnih dozvola i potrebi
rjeSavanja imovinskopravnih odnosa radi izvodenja radova izmjeStanja.

7. Ukoliko projekt predvida samo zastitu EKI na mjestima kolizije investitor je obvezan najmanje 10 dana prije
pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI obavijestiti HT i za podzemnu EKI podnijeti zahtjev za
oznacavanjeliskol€enje trase putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.

8. Tijekom izvodenja svih radova u blizini EKI potrebno je osigurati nazo€nost ovlastenih osoba HT-a.

9. Radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske radove izvodi HT ili od HT-a ovlaSteni izvodac. Ukoliko je
investitor narucitelj sukladno Zakonu o javnoj nabavi i za radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske
radove provodi postupak javne nabave, obvezan je od HT-a zatraZiti tehnicke kriterije za izbor izvodaca radova
na prespajanjima i ostalim kabel-monterskim radovima.

10. Nakon zavrSetka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrSine ili asfaltiranja, HT moze
zatraziti kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde oStecenja, HT ¢e odmah pokrenuti
sanaciju istih na troSak investitora, a troSak kalibracije cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit e investitora.

11. TroSkovi zastite i izmjeStanja raspodjeljuju se sukladno ZEK-u i Pravilniku.

12. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oStec¢enja EKI, izvoda¢ radoval/investitor je
duzan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000.

13. Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nacin da se glavnim projektom ne obuhvate svi
tehnicko-tehnoloski aspekti zastite i/ili izmjeStanja EKI te time zbog nepravovremenog ishodenja potrebnih
dozvola/suglasnosti za zastitu ifili izmjeStanje EKI HT-u, investitoru ili treoj osobi nastane Steta, HT za istu
nece biti odgovoran te ¢e ju nadoknaditi investitor ili treca osoba.

14. Ukoliko izvoda¢ radovalinvestitor ne obavijesti /nepravodobno obavijesti HT sukladno ovoj Izjavi te se time HT-
u prouzroci Steta, izvodac radoval/investitor ¢e biti obvezan takvu Stetu naknaditi.

15. Unistenje, oStecenje ili ometanje u radu EKI i drugih javnih naprava je kazneno djelo kaznjivo sukladno
Kaznenom zakonu.

Ova lIzjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 18.10.2027. g. i sastavni je dio Posebnih uvjeta
HAKOM-a.

S postovanjem,

Odjel za projektiranje pristupne mreze i dokumentaciju
Direktorica
Teodora Perkovié, dipl. ing.

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d. | Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb | +385 1 491-1000 | www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: Elvira Gonzalez Sevilla (predsjednica)

Uprava: Natasa Rapaic (predsjednica), lvan Bartulovi¢, Matija Kovacevic¢, Boris Drilo, Kresimir Madunovi¢, Marijana Bacic,
Sinisa Buranovic
Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560
Temeljni kapital: 1.359.742.172 eura | Ukupan broj dionica: 78.000.000 dionica bez nominalnog iznosa
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Elektronicki potpis

sukladno uredbi (EU) broj 9102014
Vijerodostojnost ovog dokumerta mozete provijeriti
skeniranjern QR koda. Skeniranjern ovog koda, sustav ée
Vas preusmierii na stanice izvornika ovog dokumenta,
kako biste mogli potvrditi autenticnost. Njegova
vierodostojnost u ovom digitalnom obliku, valjana je i
istovjetna potpisanom dokumentu u fiziékom obliku.

DRAZEN MOKROVIG
HAKOM
Pafpisano: 29.10.2025
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B. POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA I POSEBNIH UVJETA

B.1  PRIMJENJENI PROPISI

B.1.1 ZAKONI

e  Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 114/22, 004/2023);

e  Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);

e  Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13,);

e  Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20);

e  Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 76/2022);

e  Zakon o komori arhitekata i komorama inZzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18,
110/19);

e  Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/2022);

e  Zakon o normizaciji (NN 80/13);

e  Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21);

e  Zakon o op¢oj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19);

e  Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u RH primjenjuje kao republi¢ki zakon (NN 53/1991);

e  Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/2023);

e  Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN78/15, 118/18, 110/19);

e  Zakon o radu (NN 149/09, 061/11, 073/13, 93/14, 127/17, 98/19, 151/2022, 046/23, 064/2023, 106/23);

e  Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/2021);

e  Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18);

e  Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21);

e  Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22);

e  Zakon o zastiti od svjetlosnog oneciSéenja (NN 14/19);

e  Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18);

e  Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19);

B.1.2 PRAVILNICI

e Pravilnik o ambalaZi i otpadnoj ambalazi (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20, 144/20);

e  Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN 43/16);

e Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16, 88/19);

e  Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20, 106/2022);

e  Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20, 90/23);

e  Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08);

e  Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11);

e  Pravilnik o naCinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, uvjetima i na¢inu vodenja gradevinskog dnevnika
te o sadrZaju zavrSnog izvjeS¢a nadzornog inZenjera (NN 131/2021, 68/22);

e  Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08);

e  Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrine gradevina u svrhu obraduna komunalnog doprinosa (NN
15/19)

e  Pravilnik o obragunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14)

e  Pravilnik o obveznom sadrzZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20);

e Pravilnik o ocjenjivanju sukl., ispravama o sukl. i oznagavanju grad. proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10,
129/11);

e  Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19);

e  Pravilnik o odrzavanju cesta (NN 90/14, 03/21);

e  Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16, 120/2022);

e  Pravilnik o sadrzaju plana uredenja privremenih i zajedniCkih privremenih radilista (NN 45/84);
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Pravilnik o sadrzaju pisane izjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine (NN
43/14);

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16);

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12);

Pravilnik o svjetlovodnim i distribucijskim mreZzama (NN 57/14)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu NN mreza i pripadnih transformatorskih stanica (SI. list 13/78);
Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (SI. list br. 53/88, NN 5/02);
Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19);

Pravilnik o tehnickim propisima o gromobranima (SL 13/68)

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 139/23);

Pravilnik o uporabi osobne zastithe opreme (NN 05/21);

Pravilnik o uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika (NN br. 142/13);

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (NN 46/08);

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20);

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN 48/18);

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)

Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08);

Pravilnik o zapaljivim tekuc¢inama (NN 54/99, 155/22);

Pravilnik o op¢im uvjetima za koristenje mreze i opskrbu elektricnom energijom (NN 100/22)

B.1.3 TEHNICKI PROPISI, UVJETI I SMJERNICE

Metodologija za utvrdivanje naknade za priklju¢enje na elektroenergetsku mrezu (NN 84/22),

Odluka o iznosu naknade za priklju€enje na elektroenergetsku mrezu i za povecanje prikljuéne snage (NN
52/06)

Popis hrvatskih norma u podrugju niskonaponske opreme (NN 17/13);

Popis oznaka uskladenih hrvatskih normi u podrucju op¢e sigurnosti proizvoda (NN 137/23);

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19);

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10);

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10);

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehni¢ke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podru&ju (NN
4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19, 43/2019, 150/2022, 142/23);
Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV - prve izmjene i dopune ( Bilten
broj 13, HEP — Distribucija d. o. o. klasa br. 4. 37/03, N. 033. 01)

Uredba o visini vodnoga doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19, 73/20);

Granska norma direkcije za distribuciju Hrvatske elektropriv. N. 033. 01 klasifikacijskog broja 4. 10/92
(Bilten 130/03)

B.1.4 NORME:

HRN EN 60027-1:2008-Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici-1.dio:Opcenito

HRN EN 60027-2:2008-Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici-2.dio: Telekomunikacije i elektronika
HRN EN 61082-1:2008-Priprema dokumenata koji se rabe u elektrotehnici-1. dio:Pravila

HRN R064-003:1999-Uputa za odredivanje presjeka vodi¢a i odabir zastitnih naprava

HRN HD 361 S4:2020 - Nacin oznadivanja kabela (HD 361 S4:2020)

HRN HD 472 S1:1998/Ispr.1:2008-Nominalni naponi za NN javne sustave napajanja elektricnom energijom
HRN HD 605 S3:2019 - Elektri¢ni kabeli - Dodatne ispitne metode (HD 605 S3:2019)

HRN CLC/TR 50479:2007-Uputa za elektri¢nu instalaciju-Odabir i ugradba elektri¢ne opreme-Sustavi
razvodenja (Razvodenje vodova i kabela)-Ograni€ivanje zagrijavanja (porasta temperature) spojnih suéelja
HRN IEC 60050-826:2012-Medunarodni elektrotehnicki rje¢nik-826. dio:El. instalacije

HRN HD 60364-1:2008-NN elektri¢ne instalacije-1.dio:Osnovna nacela, odredivanje op¢ih znagajka,
definicije
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e HRN HD 60364-4-41:2007-NN elektricne instalacije-Dio 4-41:Sigurnosna zastita-Zastita od elektricnog
udara

e HRN HD 60364-5-534:2008-Niskonaponske el.instalacije-Dio 5-53:0dabir i ugradba el. opreme-Odvajanje,
sklapanje i upravljanje-534. tocka:Prenaponske zastitne naprave

e HRN HD 60364-5-54:2007-NN el. instalacije-Dio 5-54:0dabir i ugradba elektricne opreme-Uzemljenje i
zastitni vodici

e HRN EN 60529:2000/A1:2008-Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP kod)

e HRN HD 61140:2002-Zastita od elekt. udara-ZajedniCka gledista na instalaciju i opremu

e HRN HD 61140:2002+A1:2007-Zastita od elektricnog udara-Zajednicka gledista na instalaciju i opremu

e HRN HD 384.4.43 S2:2002-Elektricne instalacije zgrada-4. dio:Sigurnosna zastita-43.poglavlje:Nadstrujna
zastita

e HRN HD 384.4.45 S1:1999-Elektricne instalacije zgrada-4. dio:Sigurnosna zastita-
45.poglavlje:Podnaponska zastita

e HRN HD 384.5.523 S2:2002-Elektricne instalacije zgrada-5. dio:Odabir i ugradba elektri¢ne opreme-523.
odjeljak:Trajno podnosive struje u sustavima razvodenja

e HRN HD 384.7.714 S1:2001-Elektricne instalacije zgrada-7. dio:Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore-
714. odjeljak:Instalacije vanjske rasvjete

e HRN HD 60364-5-51:2010-Elektri¢ne instalacije zgrada-Dio 5-51:0dabir i ugradba el. opreme-Zajednicka
pravila

e HRN HD 60364-5-559:2007-Elektricne instalacije zgrada-Dio. 5-55:0dabir i ugradba elektri¢ne opreme-
Druga oprema-559. odjeljak:Svjetilike i instalacije rasvjete

« HRN EN 40-5:2008 — Rasvjetni stupovi — 5. dio: Zahtjevi za Celi¢ne rasvjetne stupove

C. UVOD
C.1 OPCENITO

Predvida se oplo€enje ulica smjestenih u staroj jezgri grada Novalje. Mjenja se oplo€enje dijela Istarske,
Dalmatinske i Ulice Stari Varo$ a ukupna duljina oplo¢enja stare jezgre iznosi 277,03 m.

C.2 PROJEKTNI ZADATAK

Predmet ovog glavnog projekta je izrada tehnickog rjeSenja uli€ne rasvjete, te elektrotehnickih instalacija
(energetske i telekomunikacijske) u obuhvatu ovog projekta.
Stupovi uliéne rasvjete su visine 5 metara.

C.3 LOKACIJA GRADEVINE

Zahvat u prostoru lociran je staroj jezgri grada Novalje u Li¢ko-senjskoj Zupaniji. Isti je smjeSten na k.€. 387,
484, 535 i 556, sve k.o. Novalja - nova.

C.4 OPIS POSTOJECEG STANJA

Ulice koje su predmet rekonstrukcije smestene su u staroj gradskoj jezgri Novalje. Promjenjive su Sirine,
omedene postoje¢om izgradnjom. Ulice nisu hamjenjene prometu motornih vozila zbog svoje Sirine koja je na
najvec¢em dijelu manja od 3 m. Hodne plohe izvedene su kao betonske, bez zelenih povrsina, omedene zidovima
zgrada. Oborinska odvodnja u ulicama nije izvedena, osim sporadi¢no postavljenih plitkih kanala koji nisu spojeni
na kanalizacijski sustav. Javna rasvjeta je izvedena, ali je potrebna dopuna iste.

C.5 POSTOJECE KOMUNALNE INSTALACIJE

Prilikom izrade projekine dokumentacije, od upravitelia komunalnih instalacija na predmetnom podrudju,
pribavljeni su podaci o postoje¢im i planiranim komunalnim instalacijama unutar obuhvata zahvata. Prema
dobivenim podacima, unutar obuhvata zahvata se nalaze:

. podzemna NN instalacija u svim ulicama,
e vodoopskrbni cjevovod i
e EKlinstalacija pod upravljanjem A1 u Dalmatinskoj ulici.
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Zbog mogucnosti da trase pojedinih instalacija odstupaju od polozaja koji su dobiveni od upravitelja istih, te iz
razloga Sto nisu dobiveni podaci o dubinama na kojima su iste polozene, prije izvodenja, uz prisutnost

predstavnika upravitelja svake pojedine komunalne instalacije, treba probnim iskopima ili drugacije, utvrditi to¢an
polozaj istih.

C.6 OPISICILJEVI ZAHVATA

Oploc¢enje hodnih ploha predmetnih ulica predvideno je kamenim plo¢ama s uzorkom, u skladu s ulicama u
kojima je oplo€enje vec¢ izvedeno te je na isti nain potrebno izraditi poklopac zdenaca za elektrotehnic¢ku
instalaciju.

Predvideni su sljedeci radovi na elektrotehnickim instalacijama:

C.6.1 ISTARSKA ULICA

U Istarskoj ulici predvideno je:

e  Zamjena instalacije rasvjete i NN instalacije ovisno o zahtjevima HEP ODS-a. Sam polozaj NN instalacije
se ne mjenja tj. novi kabeli NN instalacija i rasvjete se polazu po istoj trasi kao $to su bili do sada.

e Dogradnja DTK sa priklju¢cima do spojnog ormara operatera na fasadi, sukladno situaciji

¢ Rekonstrukcija javne rasvjete. Zadrzavaju ili se mjenjaju (po izboru investitora ili stanju rasvjete na
terenu) postojeca rasvjetna tijela koja su montiraju po zidovima okolnih objekata ili montirana na rasvjetnim
stupovima. Po potrebi se dodaju nova rasvjetna tjela na novim lokacijama sukladno situaciji.

C.6.2 DALMATINSKA ULICA

U Dalmatinskoj ulici predvideno je:
e  Zamjena instalacije rasvjete i NN instalacije ovisno o zahtjevima HEP ODS-a. Sam polozaj NN instalacije
se ne mjenja tj. novi kabeli NN instalacija i rasvjete se polazu po istoj trasi kao $to su bili do sada.
e lzvedba nove DTK sa priklju¢cima do spojnog ormara operatera na fasadi, sukladno situaciji
¢ Rekonstrukcija javne rasvjete. Zadrzavaju ili se mjenjaju (po izboru investitora ili stanju rasvjete na
terenu) postojecéa rasvjetna tijela koja su montiraju po zidovima okolnih objekata ili montirana na rasvjetnim
stupovima. Po potrebi se dodaju nova rasvjetna tjela na novim lokacijama sukladno situaciji.

C.6.3 STARI VAROS

U ulici Stari Varo$ predvideno je:
e Zamjena instalacije rasvjete i NN instalacije ovisno o zahtjevima HEP ODS-a. Sam polozaj NN instalacije
se ne mjenja tj. novi kabeli NN instalacija i rasvjete se polazu po istoj trasi kao sto su bili do sada.
e Dogradnja DTK sa priklju¢cima do spojnog ormara operatera na fasadi, sukladno situaciji
e Rekonstrukcija javne rasvjete. ZadrZavaju ili se mjenjaju (po izboru investitora ili stanju rasvjete na
terenu) postojecéa rasvjetna tijela koja su montiraju po zidovima okolnih objekata ili montirana na rasvjetnim
stupovima. Po potrebi se dodaju nova rasvjetna tjela na novim lokacijama sukladno situaciji.

D. ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE
D.l PLANIRANE ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE

Sukladno priloZenoj situaciji, ovim projektom je predvideno:

e lIzrada DTK instalacije sa zdencima, Izmedu zdenaca se polazu DTK cijevi 2x110mm a od zdenaca do
prikljuénih ormara 1x50mm odnosno 2x50mm te spajanje na postojeéu DTK u nastavku prometnica
sukladno situaciji.

e Poklopac DTK zdenaca mora biti izraden s uzorkom, u skladu s ulicama u kojima je oplo¢enje veé
izvedeno.

e lzrada javne rasvjete sukladno situaciji.

e Postojeca instalacija javne rasvjete ¢e se provijeriti. Nova dogradena instalacija javne rasvjete ¢e se izvesti
po isto trasi NN razvoda uz propisanu udaljenost.

e  Prema potrebi uz suglasnost nadzornog inzenjera i predstavnika HEP ODS-a zamjena NN kabela
energetskog razvoda te kabela javne rasvjete sa istim kabelima kao Sto su ve¢ izvedeni ili sukladno
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zahtjevu HEP ODS-a i polagani po istoj trasi po kojoj su bili polozeni kabeli koje se mijenjaju. Kabele
dobavlja i isporucuje HEP ODS (snosi troSkove dobave i isporuke)

e Izmjestanje/promijene trase NN instalacije samo u nuzdi. Izmje$tanje mora odobriti HEP ODS prema
ucrtanoj poziciji izmjeSnjanja na situaciji unutar ovog projekta.

e Polaganje dodatne dvije ili viSe PEHD cijevi 110/160mm ispod odabranim mjestima sukladno potrebi. Cijevi
se ostavljaju u terenu, dokumentiraju i vodonepropusno zabrtve sa ova kraja.

e Polaganje trake uzemljenja uz sve nove podzemne elektrotehnicke instalacije (DTK, NN, SN) te spajanje
uzemljenja stupova javne rasvjete

D.2 ZAMJENA HEP ODS NN INSTALACIJE

Zamjena NN i SN instalacije se radi sukladno: Posebnim uvjetima izdanim HEP ODS d.o.0..

Sve radove na zaé&titi i zamjeni postojeéih kabelskih vodova, investitor je duzan povijeriti nadleznoj Elektri ili
licenciranim tvrtkama uz nadzor djelatnoka nadleznog HEP-ODS d.o.o0.

Sve troSkove na zastiti i zamjeni postojecih vodova te otklanjanju kvarova na oS$te¢enim energetskim vodovima
u vliasnistvu Elektre_obaveza je investitora.

Buduéi da situacija elektroenergetskih vodova u prilogu posebnih uvjeta nije geodetski precizna, a
nadlezna Elektra ne posjeduje to¢nu trasu prikljuénih vodova koji bi bili ugrozeni prilikom izvodenja
radova, potrebno je, prije izvodenja radova, kontaktirati Elektru radi oznacavanja postojecih instalacija
na terenu.

Najmanje 7 dana prije po€etka radova investitor/izvoda¢ radova je duzan preko protokola nadlezne
Elekte uputiti zahtjev za obiljezavanje elektroenergetskih instalacija koji obavezno mora sadrzavati
podatke o investitoru, izvodaéu, lokacija radova sa skicom kao i kontakt odgovorne osobe
investitoral/izvodaca sa kojim se moze dogovoriti termin obiljezavanja.

U sluéaju nemoguénosti obiljezavanja, uz prisutnost predstavnika upravitelja svake pojedine
komunalne instalacije, treba probnim iskopima utvrditi to€an polozaj istih.

D.3 RADOVI UZ POSTOJECU EKI INSTALACILJU

Izmjestanje EKI instalacije se radi sukladno:
Izjavi o polozaju elektroniCke komunikacijske infrastrukture (EKI) prikazani u ovom projektu

e Investitor je obvezan 90 dana prije poCekta izvodenja pozvati HT na koordinaciju radova na izmicanju /
zastiti EKI i planiranih radova u obuhvatu.

e lzvodac je obvezan najmanje 10 radnih dana prije poCetka radova u blizini EKI podnjeti zahtjev za
iskol¢enje podzemne EKI.

E. IZRADA PODZEMNE ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE
E.1 OBAVEZA UTVRPIVANJE POLOZAJA POSTOJECE INSTALACIJE

Prije poCetka radova potrebno je izvaditi geodetski snimak sa polozajem podzemnih instalacija u zoni zahvata,
kako ne bi doslo do oStecenja istih.

Najmanje 7 dana prije poCetka radova, potrebno je o po€etku radova obavijestiti vlasnike postojece instalacije
i zatraziti detaljno iskol€enje trase postojeCe podzemne instalacije / kabela u zoni zahvata, te dostaviti adrese
izvoda&a radova i nadzornog inZzenjera.

Prije po&etka bilo kakovih iskopa na predmetnim parcelama potrebno je u suradnji s nadleznim HEP ODS - u,
telekom tvrtki te ostalim vlasnicima instalacija unutar zone zahvata utvrditi mikro lokacije postojeéih podzemnih
elektroenergetskih i telekom vodova te izvrsiti zastitu iste na mjestima na kojima oni to budu trazili.

U suradnji s drugim izvodacima obiljeziti postoje¢e vodove plina, vode i kanalizacije.

U slucaju dvojbi oko polozaja napraviti eventualne poprecne prekope.

Ukoliko se eventualno utvrdi da ¢e se doc¢i do privremenih prekida odnosno ometanja postojecih instalacije
obavijestiti nadzornog inzenjera, a po potrebi konzultirati Projektanta ovog projekta.

Nakon utvrdivanja mikro lokacija iste je potrebno upisati u gradevinski dnevnik. Ukoliko ¢e kod polaganja
kablova biti priblizavanja manjeg od dozvoljenog isto je potrebno pokazati predstavniku viasnika instalacija te prije
zatrpavanja isto upisati u gradevinski dnevnik.

Isto tako je potrebno prije zatrpavanja rova na mjestima krizanja novo izvedene i postojece instalacije pozvati
predstavnika vlasnika postojece instalacije kako bi upisom u gradevinski dnevnik potvrdio ispravnost izvedenih
krizanja postojece instalacije i poloZenih kablova.
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E2 OBAVEZA USKLADPIVANJA SA OSTALIM IZVOPACIMA U ZONI
ZAHVATA

Tijekom izvodenja radova potrebno je uskladiti radove na iskopu i polaganju kabela tako da se radovi izvode
paralelno i koordinirano te posebno izbjegavati dupliciranje radova. Obavezno uskladiti, optimizirati i iskoristiti sve
zemljane radove sa izvodenjem ostalih iskopa za potrebe predmetne gradevine.

E.3 1ZRADA ZEMLJANOG ROVA ZA POTREBE POLAGANJA ENERGETSKOG
KABELA 0,4 KV

Temeljem crteza na kojem je dana dispozicija elektroenergetskog kabela za potrebe opskrbe elektricnom
energijom potrebno je izvrSiti obiljeZavanje trase zemljanog rova u koji ée biti polozen elektroenergetski kabel 0,4
kV. Navedeno obiljezavanje mora izvrsiti ovlasteni inzenjer geodezije.

Temeljem oznaka koje je postavio ovlateni inzenjer geodezije potrebno je izvrsiti iskop zemljanog rova za
potrebe polaganja elektroenergetskog kabela.

Energetski kabeli u nogostupu polazu se rov Cija je Sirina 40 cm, a dubina 80 cm. Ispod prometnece se polaze
na dubini 1 metra. Dno rova izravnati i ocistiti od krutih i Siljastih predmeta, te ga poravnati sa rahlom
zemljom/pijeskom.

Na dnu rova izvodi se pjeS€ana posteljica od 10 cm na koju se polaze kabel. Kabel se pokriva pje$€anom
posteljicom u visini 10 cm. Nakon nabijanja pijeska iznad cijevi, debljine 10 cm, vrSi se zatrpavanje rova zemljom
u visini 10 cm kada se postavlja zastitni kruti PVC §titnik kabela (GAL $&titnike) debljine 2 mm, Sirine 140 mm i
duljine 1 m s preklopom duljine oko 10 cm.

Osim toga postavlja se traka sa oznakom "Energetski kabel”. Zatrpavanje se obavlja u slojevima od 10 - 30
cm koji se dobro nabiju sa vibronabijaima. Zatrpati rov do kraja s nabijanjem i napraviti malu humku iznad rova,
zbog smanjenja efekta slijeganja zemlje. Takoder treba urediti kabelsku trasu, pokupiti otpad i sanirati oStecenu
vegetaciju.

E4 ISKOP ZEMLJE

Iskop zemlje vrsi se prema nacrtima ru¢no ili strojno na predvidenu dubinu sa poravnanjem dna i s vertikalnim
stranama, s eventualnim podupiranjem i razupiranjem, kao i crpljenje vode gdje je to potrebno.

Podupiranja, razupiranje i crpljenje vode, kao i kvasenje zemlje uslijed kiSe, obuhvaéeno je jedini€énim cijenama
i ne naplacuje se posebno. Ako se iskopane jame oStete, odrone ili zatrpaju nepaznjom ili uslijed nedovoljnog
podupiranja izvodac je obavezan dovesti ih u ispravno stanje.

Koli¢ine iskopa za obracun utvrduju se mjerenjem stvarno izvedenog iskopa tla u sraslom stanju u okviru
projekta ili prema izmjenama koje odobrava nadzorni inzenjer.

Prije po€etka zemljanih radova potrebno je izvrsiti uredenje radiliSta i osigurati radni prostor odstranjivanjem
niskog i visokog raslinja, raznih materijala, ograda, gradevina te premjestiti stupove i vodove.

Uspostavom projektiranih veli¢ina na terenu utvrduju se i eventualne promjene stanja terena u odnosu na
stanje iskazano u projektu, te se isto zapisniCki utvrduje od strane izvodaca i nadzornog inzenjera.

Trajno treba izvesti za&titu od djelovanja voda. Ako nije moguée osigurati odvodnju u toku izvodenja radova,
vodu je potrebno ispumpavati.

E.5 PROLAZI INSTALACIJE ISPOD CESTE

Kao rezerva, na potrebnim mjestima se polaZe cijev za naknadno polaganje instalacije.

Kabelski prijelazi ispod prometnice izvest ¢e se na dubini od minimalno 80 cm ispod gornjeg sloja asfalta
polaganjem cijevi promjera 160 mm. Sa obje strane poloZena cijev ¢e se vodonepropusno zacepiti. U zastitnu
cijev valja uvuci pocin¢anu ¢eli¢nu zicu promjera 4 mm i osigurati na krajevima. Kabelske prijelaze ispod kolnika,
cijelu trasu i lomove kabelske trase potrebno je snimiti i u ucrtati u katastar vodova.

E.6 MEHANICKA ZASTITA KABELA | INSTALACIJSKIH CIJEVI

Plasti¢ni Stitnici kako dodatna mjera mehanicke zastite polazu se iznad energetskih kabela i instalacijskih
cijevi. Oznacavanje trase polozenih kabela i cijevi treba izvesti crvenom (za energetske kabele) odnosno zutom
(za signalne kabela) plasti€nom trakom za upozorenje na kojoj treba kontinuirano pisati informacija o postojanosti
energetskog odnosno signalnog kabela. Traka se polaZe na dubini od oko 30 cm iznad gornjeg ruba kabela
odnosno cijevi.




Gradevina: Oplocenja ulica u gradskoj jezgri u Novalji
L | Investitor: GRAD NOVALJA, Trg dr. F. Tudmana 1, 53291 Novalja

Elektrotehni€ki Projekt: JAVNA RASVJETA,
ELEKTROENERGETSKE | TELEKOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
Projektant: Hrvoje Ol&ar, mag.ing.el. Rev: 0 T.D.: 13/25-4 prosinac, 2025. strana: 28/62

E.7 POLAGANJE ELEKTRICNE INSTALACIJE U ROV

Kabel se polaze na dno rova uz uvjet da je dno kanala izravnano i o€iS¢eno od ostrih predmeta i kamenja. Na
dno rova potrebno nasuti prosijani pijesak odnosno sitnu zemlju. Prilikom razmotavanja kabela voditi raCuna da
se kabel ne napreze preko dozvoljenih granica (procitati upute proizvodaca kabela), te posvetiti veliku paznju da
se na osteti izolacija.

Prije i poslije razvlagenja kablova, te nakon zatrpavanja rova, potrebno je izvrsiti mjerenje otpora vodi¢a i
otpora izolacije medu vodi€ima. Prije zatrpavanja rova, a nakon polaganja kabela, potrebno je izvrsiti geodetsko
snimanje trase i dubine polaganja kabela i izraditi elaborat poloZaja podzemne instalacije. Nakon zatrpavanja
rova potrebno je trajno oznaditi trasu, kao i mjesta eventualnog spajanja kabela, kao i mjesta skretanja trase
kabela.

E.8 POLAGANJE ENERGETSKOG KABELA 0,4 KV

Trasu kabela geodetski snimiti i uvrstiti u katastar vodova.

Kabela provjeriti mjernim instrumentom prije i nakon polaganja kabela i nakon izrade spojeva. Prilikom
savijanja kabela na mjestima skretanja trase voditi raCuna o najmanjem dozvoljenom radijusu savijanja.

Svi kabeli nakon polaganja moraju biti jednoznaéno oznac¢eni na pocetku i na kraju s oznacenim plo€icama na
kojima mora biti jasno raspoznatljiv svaki kabel. Oznacavanje kabela treba izvesti aluminijskom ili plasti€nom
plo¢icom. Na plocici treba ispisati nazivni napon mreze, presjek i broj zila kabela, te oznaku strujnog kruga.

Ulazi kabela u kabelske uvodnice moraju biti popunjeni kitom da se onemoguci prodor vode ili vlage kroz
uvodnice.

E.9 IZRADA ELEKTRICNE INSTALACIJE

Svi vodi€i moraju biti od bakra (osim energetskih vodova debljih od 16mm2 koji mogu biti od aluminija). Boja
izolacije treba biti prema standardima. Nulti i zastitni vodici ne smiju se mo¢i prekinuti. U elektri€cnom i mehaniCkom
smislu moraju predstavljati neprekidnu cjelinu.

Napojni vodovi moraju na svom pocetku biti osigurani automatskim odnosno topljivim osiguradima
dimenzioniranim na osnovu struje kratkog spoja i dozvoljenom termi¢kom opterecenju kabela.

Vodovi se sijeku tek kada se na licu mjesta odredi stvarna duzina vodova prema postavljenim plo¢ama ili to¢no
oznacenim mjestima izvoda.

Kablove polagati pravolinijski bez nepotrebnih prijeloma i savijanja. Polumjer savijanja mora biti najmanje
jednak 15 D ili ve¢ kako odobrava specifikacija kabela, gdje je D vanjski promjer kabela.

Polaganje kabela treba vrsiti pri temperaturama viSim od +5 stupnja Celzijusa. Ako je temperatura niza kablovi
se moraju zagrijavati na sobnoj temperaturi 1 - 5 dana, a u zavisnosti od presjeka kabela i vrste izolacije.

Svi elementi u i na razvodnom ormaru moraju biti postavljeni pregledno i oznaeni odgovarajuéim oznakama,
da bi upravljanje i odrzavanje teklo bez poteskoca.

Elektri¢ni uredaji smiju se upotrebljavati samo u granicama svojih nazivnih vrijednosti (nazivne snage, napona,
struje, frekvencije, vrste pogona). Nastavljanje vodi¢a moze se vrSiti samo u spojnim i razvodnim kutijama.

Na prijelazu kabela kroz zidove postaviti odgovarajuce zastitne cijevi.

Na uvodnim mjestima u elektricnom uredaju treba u po€etak uvodnice uvoditi kabel sa svim njegovim zastitnim
plastevima, a u brtvenicu uvodnice - sve za brtvljenje potrebne zastitne plasteve.

Pojedine Zile raspli¢u se tek iza brtvenice. Prikljuéne kabele treba rasteretiti od zatezanja i za&titi od oStrog
savijanja.

Pri paralelnom vodenju sa drugim instalacijama postovati odredbe vazecih tehnickih propisa.

Pri izvodenju radova izvoditelj mora voditi raCuna da se ne oSteti obliZnji objekt ili druga instalacija, zvuéna
izolacija, termo izolacija i ostala ve¢ postavljena i ugradena oprema i uredaji. Svaku u&injenu Stetu bilo namjerno
ili zbog nestruénosti izvoditelj je duzan otkloniti odnosno nadoknaditi.

Zabranjeno je polaganje kablova i ostale el. opreme na podloge koje gore i podrzavaju gorenje.

Svi vodljivi dijelovi koji u normalnom pogonu nisu pod naponom mogu doc¢i pod napon moraju biti spojeni na
zastitnu sabirnicu u razdjelnici, a ova spojena s uzemljivacem.

Ako se jednom u instalaciji izvrSi razdvajanje PE i N vodica oni se viSe nigdje ne smiju spojiti zajedno.

N vodi¢ se smije uzemljiti samo u RO i nakon razdvajanja PE i N vodi¢a N vodi¢ se ne smije viSe uzemljiti u
instalaciji.

E.10 SPAJANJE VODICA KABELA

Spajanje krajeva vodi¢a kabela izvodi se pomocu rednih stezaljki. S krajeva Zila kabela treba skinuti izolaciju
i vodi¢ stegnuti vijkom u otvoru stezaljke.
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Spajanje vodita kabela u razdjelnicima ostvaruje se preko rednih stezaljki ili priklju¢kom izravno na podnozje
osiguraca preko odgovarajuce kabelske stopice.

Spajanje bakrenih vodi¢a na kabelske stopice ostvaruje se lemljenjem na bakrene stopice tip A, upotrebom
vij¢anih kabelskih stopica ili kabelskih stopica za gnjeenje. Spajanje aluminijskih vodi¢a na kabelske stopice od
aluminija ostvaruje se lemljenjem, varenjem ili gnjecenjem.

Prije spajanja premazati metalnom masti da se sprije€i oksidacija. Najpouzdaniji spoj se postize gnje€enjem
stopica u Sesterokutni oblik uz dubinsko utiskivanje u trajanju od 30 s.

E.11l RADOVI NA U BLIZINI POSTOJECE INSTALACIJE

znanje i nazo¢énost predstavnika vlasnika postojece instalacije (npr. HEP ODS, Hrvatski Telekom d. d.)

Na mjestu izvodenja radova postoje kabelski vodovi kabelski vodovi 0,4 kV niskonaponske mreze i priklju¢ni
vodovi.

Iskop tla u blizini postojece infrastrukture pristupiti maksimalno paZzljivo, iskop obavljati ruéno i paziti da ne
dode do oSteéenja postojecih instalacija (energetski i telekomunikacijski kabeli, plin, vodovod i sl. ).

Na dijelovima trase u koridoru 1m lijevo i 1m desno od osi trase podzemnog kabela vrsit ¢e se samo rucni
iskop rova bez uporabe krampa.

E.12 MOGUCE KOLIZIJE POSTOJECIH ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

Potrebno je pazljivo iskopati oko postojece instalacije, utvrditi stvarno stanje te ako nije osiguran propisani
razmak napraviti izmjeStanje te zastitu postojece instalacije smjeStanjem u zastitne cijevi sukladno uputama
vlasnika instalacija (HEP ODS, HT).

E.13 ZASTITA POSTOJECIH VODOVA

S radovima se ne moze zapoceti dok se ne utvrde polozaji i dubine postojeéih podzemnih instalacija uz
nazoc¢nost vlasnika instalacija i izvodaca radova.

Posto situacija elektroenergetskih vodova nije geodetski precizna, tijekom izvodenja radova utvrditi ¢e se
postojece podzemne instalacije i vodovi, provesti zastita i uskladivanje ako je potrebno, te koordinirati buduca
gradnja, prema uvjetima i suglasnostima nadleznih poduzeca.

Instalacije koje smetaju moraju se izmaknuti sa ili bez tehni¢ke dokumentacije Sto odreduje vlasnik instalacije
u svojim tehni¢kim uvjetima.

Zastitu postojecih vodova ispod prometnica kao i priblizavanje i krizanje sa drugim instalacijama treba zastiti
prema granskoj normi HEP Distribucije d. o. 0., oznake N. 033. 01 klasifikacijskog broja 4. 37/03 “Tehnicki uvjeti
za izbor i polaganje elektroenergetski kabela nazivhog napona 1kV do 35kV - prve izmjene i dopune”, Bilten
130/03.

E.14 ZATRPAVANJE ROVOVA

Po zavrdetku polaganja kabela i instalacijskih cijevi potrebno je zatrpati rovove i prekope uz osiguravanje
mehanitke zastite kabela i instalacijskih cijevi. Prilikom zatrpavanja rovova i prekopa u slojevima nabijanje se
treba napraviti motornim nabijaéem zemlje. Pri Cemu treba voditi rauna da se nabijanjem ne oSteti poloZeni
kabel. Djelovanje nabijaa na dubini zavisi od sastava i vlaZnosti tla, a prosje¢no iznosi:

Masa nabijac¢a (kg) 60 100 150 650

Dubina djelovanja (m) 0,4 0,5 0,6 0,9

E.15 SNIMANJE TRASE

Nakon polaganja cijevi, a prije zatrpavanja naciniti geodetski snimak svih trasa cijevi, kablova kao i ostale
podzemne instalacije sa to¢no naznacenim dubinama polaganja.

Izvoditelj radova je duZan snimiti trase kabela i raspored razvodnih ormari¢a ili isto naruciti kod ovlastene
organizacije kako bi se mogla izraditi potpuna i vierna slika kabelske mreze.
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F. ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA

F.1 1ZRADA DTK:

Izvodac je duzan u svemu se pridrzavati vazecih tehnickih propisa, Pravilnika o tehni¢kim uvjetima za kabelsku
kanalizaciju (NN 114/10, 29/13); i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrezama (NN 57/14), uputa
nadzornog organa, te svih propisa zastite na radu.

Izvoditelj radova ili investitor obavezan je minimalno devedeset (90) dana pozvati HT na koordinaciju radova
te deset (10) dana prije poc¢etka izvodenja zemljanih radova zatraziti oznacavanje komunikacijske infrastrukture
od strane vlasnika telekomunikacijskih kabela.

Izrada DTK pomocu PEHD cijevi promjera @ 110 i @ 50 mm. Kapacitet kabelske kanalizacije iznosi dvije cijevi
2xPEHD cijevi 110mm.

Za potrebe polaganja PEHD cijevi potrebno je iskopati rov dimenzija 0,4 x 0,8 m od kote asfalta. Na dijelu
trase na kojoj se nalaze postoje¢e podzemne TK instalacije ili eventualno druge vrste podzemnih instalacija
potrebno je iskop vrSiti ru€no, a na ostalim dijelovima trase moze se vrsiti strojni iskop. Na dno rova nasuti 10 cm
pijeska, te ga dobro nabiti. Na dno rova, a prije nabijana pijeska postaviti nosace cijevi (CeSljeve) i to najmanje 2
komada po cijevi, i to tako da doniji dio otvora za cijev bude u ravnini sa nabijenim slojem pijeska. Nakon polaganja
donjeg sloja pijeska i nosaca cijevi izvrSiti polaganje tlaénih PEHD cijevi.

Nakon polaganja instalacijskih cijevi u iskopani rov na prvi pripremljeni sloj pijeska iste se zasipavaju pijeskom
dodatne debljine 10 cm tako da ukupna debljina pijeska u rovu iznosi najmanje 25 cm i da cijev bude u potpunosti
prekrivena pijeskom. Prilikom zatrpavanja rova zemlju iz iskopa potrebno je usitniti i nanositi u slojevima uz
nabijanje.

Prilikom medusobnog spajanja cijevi koristiti gumene brtve koje su predvidene za spojeve cijevi. Nakon
uspjeSno zavrSenog polaganja cijevi izvrsiti zatrpavanje sa pijeskom i to 10 cm iznad gornjeg ruba cijevi. Izvrsiti
lagano nabijanje pijeska i nastaviti zatrpavanje pomocéu rahle zemlje ostale od iskopa, s tim da se na visini 30 -
40 cm iznad svake cijevi polozi tipska TK traka upozorenja. Visak zemlje koji ostane potrebno je odvesti sa trase
na deponiju predvidenu za odlaganje zemlje. Traka uzemljivaCa se polaze 20cm iznad kabela.

Prilikom polaganja cijevi u nogostupu i zelenoj povrsini visina nadsloja iznad cijevi iznosi minimalno 50 cm.
Prilikom polaganja cijevi ispod kolnika visina nadsloja iznad cijevi iznosi minimalno 70 cm.

Kod polaganja cijevi i kabela koristiti sav predvideni materijal, koljena, brtve, spojnice, distantne Cesljeve i sl.,
sukladno ovom projektu, pravilima struke i uputama proizvodaca opreme.

Nakon polaganja cijevi i zatrpavanja potrebno je ispitati prohodnost svih cijevi na cijeloj duzini trase.

F.2 MONTAZNI BETONSKI ZDENCI

Krajevi instalacijskih cijevi zavrSavanju u montaznim zdencima tipa MZ-D0, MZ-D1, MZ-D2, na mjestima gdje
se pojedini kabeli raCvaju ili u temeljima razdjelnih ormari¢a odnosno temeljima stupova nosaca portala ili konzola.
Cijevi se na ulazima u spomenute objekte brtve protiv prodora vode ili vlage.

Za izgradnju DTK koriste se tipizirani montazni betonski zdenci. Upotrebljavaju se za izgradnju kabelske
kanalizacije/telekomunikacijske vodove.

Distribucijska telekomunikacijska kanalizacija biti ¢e izradena pomoéu montaznim zdencima tipa MZ-D0, MZ-
D1, MZ-D2 i poklopaca nosivosti 400 kN jer se oekuje povremeni prolaz motornih vozila.

Betonski zdenci sastoje se od:

¢ donjeg elementa, koji u svojim stranicama ima otvore za ugradnju uvodnih plo¢a

e uvodne plo¢a sa uvodnicama prema potrebi koje se ugraduju u donji element

¢ srednjeg elementa

e betonskog okvira sa ugradenim lijevano Zeljeznim poklopcima nosivosti 400 kN

e Poklopac DTK zdenaca mora biti izraden s uzorkom, u skladu s ulicama u kojima je oplo€enje veé
izvedeno

Ulazi kabela u kabelske uvodnice moraju biti popunjeni kitom da se onemoguéi prodor vode ili vlage kroz
uvodnice.

F.3 PRELAGANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH KABELA

Ako se ukaze potreba Telekomunikacijske kabele preloziti na slijedeci nacin:

> uvuéi nove telekomunikacijske kabele istovjetnog kapaciteta kao i postojeéi, izmedu zdenaca uz prometnicu
u zoni zahvata, koristeéi pritom PVC 110 cijev u izmjeStenoj trasi. U skladu s tehni¢kim uvjetima
telekomunikacijske tvrtke — vlasnik kabela, kod prelaganja telekomunikacijskih bakrenih kabela, stari kabeli
grupirani u ¢etvorkama se zamjenjuju pari¢nim xDSL kabelima.
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» odrezati postojeéi telekomunikacijski kabel u zdencima na pocetku i na kraju kolizije

» izraditi dva nova nastavka na telekomunikacijskom kabelu

» demontirati napusteni telekomunikacijski kabel

Uvlacenje telekomunikacijskih kabela vrsi se klasi¢nim na¢inom pomocu stroja za uvlacenje. Osnovne
karakteristike telekomunikacijskog kabela moraju biti u skladu sa Tehni¢kim uvjetima HT - a br. 075/06. Radove
na telekomunikacijskim kabelima izvesti prema prethodnom dogovoru sa HT - om,

F.4 UPUHIVANJE I UVLACENJE SVJETLOVODNIH KABELA

Projektom nije predvideno polaganje novih telekomunikacijskih kabela. Ako se ukaze potreba u ovom poglavlju
je opisano polaganje novih telekom kabela.

Prije uvlaenja svjetlovodnog kabela, potrebno je na buduc¢im spojnim mjestima odnosno u odgovarajuéim
zdencima odrezati cijevi GPEHD 50/110 mm. Prilikom uvlacenja svjetlovodnih kabela u instalacijske cijevi na
mjestima gdje kabeli izlaze iz cijevi u montazni zdenac i nastavlja se u neku drugu cijev potrebno oblikovati petlje
svjetlovodnih kabela, montirati ih na tipske nosafe u zdencu za potrebe korektivnih radniji ili potencijalnog
povecéanja kapaciteta TK mreze. Duljina kabela u petlji u zdencu treba iznositi najmanje 20 m zbog tehnologije
spajanja kabela.

Svjetlovodni kabeli se na kra¢im udaljenostima, gdje je to moguce, postavljaju u instalacijske cijevi uvlacenjem,
dok se na vec¢im udaljenostima koristi metoda upuhivanja kabela.

Kabelski bubanj prilikom odmotavanja kabela treba postaviti tako da smjer odmotavanja bude suprotan od
strelice otisnute na bubnju ako ona postoji.

Uredaj za upuhivanje mora biti opremljen registracijskim dinamometrom kojim se kontinuirano, tijekom
upuhivanja kabela, provjerava vucna sila kabela koja ne smije prijeci iznos propisan tehni¢kim karakteristikama
kabela.

Nakon uvladenja kabela u instalacijske cijevi obavezno je brtvljenje na mjestima ulaska kabela u instalacijsku
cijev protiv prodora vlage ili vode.

Prije poCetka provlacenja svjetlovodnih kabela obavezno se trebaju obaviti slijedece pripreme:

e ogradivanje i oznatavanje mjesta rada,

e postavljanje prometnih znakova,

e  skinuti poklopce s postojecih zdenaca,

e prekontrolirati potencijalnu prisutnost plina,
e  pripremiti montazne zdence i

e  provijeriti prohodnost cijevi.

F4.1 1ZBOR SVJETLOVODNIH KABELA

Osnovne karakteristike svjetlovodnog kabela moraju biti u skladu sa ITU - T preporukom G. 652. D.
Osnovne karakteristike koje kabeli odnosno pripadajuéa vlakna (niti) moraju zadovoljavati:
rad na valnim duljinama od 1310 i 1550 nm,
prigu$enje mora biti manje od 0,4 dB/km za valnu duljinu 1310 nm odnosno manje od 0,35 dB/km za valnu
duljinu 1550nm,
e  koeficijent kromatskog rasprdenja mora biti manji od 0,093 ps/nm km na dijapazonu valnih duljina od 1300
nm do 1324 nm,
e maksimalni gubici zbog savijanja kabela moraju biti manji od 0,5 dB na valnoj duljini od 1550 nm i na 100
zavoja namotanih na radijusu 37,5 mm.

F.4.2 SPAJANJE NITI

Spajanje svjetlovodnih niti izvodi se postupkom zavarivanja u posebnom vozilu namijenjenom za takve radnje.
Za spajanje svjetlovodnih kabela koriste se spojnice odgovaraju¢eg kapaciteta koje se brtve termoskupljaju¢im
elementima od ozracenog polietilena. Termoskupljajuci elementi moraju biti tako postavljeni da onemogucavaju
prodiranje vlage ili vode.

Na mjesta izrade spojnih mjesta spojnicama, postavljeni su kabelski zdenci.

Radvasti nastavci moraju biti izvedeni tako da se spojnica prilagodi izradom dodatnog otvora namijenjenog za
takav nastavak. Prilikom izrade spojeva svjetlovodnih kabela, zbog krhkosti istih, €esti su lomovi i neispravni
spojevi. Zbog toga je na mjestu izvodenja spojeva potrebno ostaviti barem 20 m svjetlovodnog kabela da se
osigura ponavljanje izvedbe spoja kabela barem 10 puta.

Spajanje vlakana u ravastim spojnicama izvodi se na isti nacin kao i kod ravnih nastavaka. Spojeve takoder
treba izvoditi na temperaturama odredenim prema tehni¢kim specifikacijama kabela i opreme namijenjene za
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svrhu spajanja svjetlovodnih kabela. Nakon ostvarenja spojeva potrebno je utvrditi uskladenost guSenja signala
pojedinog spoja s preporukama ITU - T G. 652, te iste sanirati ako uskladenost nije postignuta.

F.4.3 MJERENJA NA SVIETLOVODNIM KABELIMA

PriguSenje svjetlovodnih kabela potrebno je izmjeriti na valnim duljinama 1310 i 1550 nm slijedec¢im
redoslijedom:
e prije uvlaCenja — svaki buban;,
e nakon uvlagenja — svaka tvornic¢ka duljina ,
e nakon spajanja — svaki spoj,
e zavrSna mjerenja — cijela trasa od jednog do drugog razdjelnika svjetlovodnog kabela.
Mijerenjima je potrebno prekontrolirati uskladenost s preporukama ITU-T G.652 i na taj nacin izvrsiti kontrolu
kvalitete prijenosa.
Konektori koji se upotrebljavaju prilikom ugradnje moraju osigurati gusenje signala u skladu s preporukama
ITU-T G.652.
Uskladenost gusenja signala na zavrsnim konektorima potrebno je potvrditi mjerenjem nakon montaze.

F.5 SNIMANJE TRASE DTK

Nakon polaganja instalacijskih cijevi, a prije zatrpavanja rova, izvoditelj radova je duzan snimiti trase cijevi,
naciniti geodetski snimak trase svih cijevi sa to€no naznacenim dubinama polaganja, napraviti raspored opreme
povezane u mrezu strukturnog kabliranja ili isto naruciti kod ovlastene organizacije kako bi se mogla izraditi
potpuna i vjerna slika kabelske mreze signalnih kabela.

G. IZRADA JAVNE RASVJETE

G.1 OPCENITO

Osnovni zadatak projektirane rasvjete za predmetnu povrsinu je da se u no¢nim satima prometne povrsine
rasvijetle dostatnom razinom svijetla.

U svrhu rasvjetljavanja prometnice potrebno je postaviti stupove sa svjetilikama onosno se svjetiljke montiraju
na postoje¢a mjesta na zidu okolnih zgrada.

Cijelo noc¢ni i polno¢ni rezim rada cjelokupne rasvjete ¢e se realizirati preko grupnog regulatora svjetlosnog
toka svih izvora. Napajanje svih izvora svjetlosti, vrSi se iz samostoje¢eg ormara cestovne rasvjete, u Cijem sklopu
se nalazi i grupna regulacija svjetlosnog toka svih izvora svjetlosti.

Rasvjeta Ce raditi automatski, na temelju signala luxomata. Osim ovoga automatskog nacina rada, omogucditi
¢e se i ru€ni rezim rada koji se predvida u svrhu odrzavanja.

Rasvjeta kolnika je predvidena duzZ cijelog obuhvata.

G.2 ZAHTJEVIZA RASVJETU

Sukladno ranije rasporedenim profilima prometnica provedeni su svjetlotehni€ki proracuni rasvjete koji uzimaju
u obzir sve zahtjeve norme HRN EN 13201:2015 i Zakona o zastiti od svjetlosnog oneciS¢enja (NN 14/19), te je
pri tome vodeno racuna da se prometnice ne preosvijetljavaju kako bi se postigla $to veca usteda elektriCne
energije.

Zahtjevi za prometne povrSine su navedeni u normi HRN EN 13201-2:2016

Za pjeSacke i biciklisticke zone zahtjevi su:

® Hori I Additional requirement if facial recognition is
@ orizontal illuminance necessary
O g (minimum maintenaned) Ix Emin (maintenaned) Ix Ev.min (maintenaned) Ix |Esc,min (maintenaned) Ix
P1 15 3 5 5
P2[ w0 2 [ 3 1 2
P3 7,5 1,5 2,5 1,5
P4 5 1 1,5 1
P5 3 0,6 1 0,6
P6 2 0,4 0,6 0,2
P7 | performance not determined [performance not determined
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Sukladno koli¢ini prometa, Prema normi EN 13201 odredena je kategorija prometnice te potreban razred
rasvjete.

¢ Klase javne rasvjete pjeSacke staze: P2

G.3 NAPAJANJE ELEKTRICNOM ENERGIJOM

Opskrba javne rasvjete na zahvatu izvesti ¢e se sa postojece instalacije rasvjete u zoni zahvata. Kabeli javne
rasvjete ¢e se po potrebi promjeniti (odlu¢uje nadzorni inzenjer) i zanemarivo produziti da bi napojio nove
lokacije rasvjete. Potrebna povecanje postoje¢e angazirane snage za ispod 150 W.

Kabel se u stupove uvodi kroz temelje putem plasti¢ne, privodne cijevi promjera 63 mm po sistemu ulaz - izlaz.
U stupovima se kabel pri¢vr§éuje i spaja na razdjelnicu stupa.

G.4 KARAKTERISTIKE RASVJETNOG TIJELA

Konstrukcija treba omogucavati lagan pristup svim dijelovima svijetiljke prilikom odrzavanja, odnosno
zamjenu vrste i snage izvora kao i pripadajucih prespojnih naprava na ve¢ montiranoj svjetiljci.

Zastita od strujnog udara izvedena je isklju€ivanjem svjetiljke lokalno pomocu zastitne rastavne stezaljke
prilikom otvaranja poklopca prespojnih naprava (uzemljenje ostaje neprekinuto) i automatskim osiguracem
prilikom izmjene izvora.

Svjetilike moraju biti predvidene za 105* 105°
montazu na zid ili stup. Nazivni napon
svjetilike je 230Vac, 50 Hz.

Opticki dio svijetiljke treba biti zasticen od | 2% 00
praSine i prskanja vodom (IP54), a ostali
dio svijetiljke od ulaza ¢vrstih tijela i kiSe
(IP23), sukladno EN 60598.
Svjetlotehnicki proracun je napravljen sa
rasvjetnim tjelima sljedecih karakteristika:
e P236W 0 o
. ®Lamp 3293 Im 800

. ® Luminaire 2730 Im
o n 82,91 %

e  Luminous efficacy 115,7 Im/W : 1200
e CCT3000K

e CRI70

e Visina montaZe 5 metara
Upotrebljeno rasvjetno tjelo mora imati
minimalno gornje karakteristike te LDC sa
slike.

Za drugadije karakteristike rasvjetnij tijela

irati i cd/kim n=83%
obavezno kontaktirati projektanta. 0110180 -

75° 75°

30° 15° 0° 15 30"

H. SUSTAV ZASTITE OD DJELOVANJA MUNJE (LPS)

Svrha sustava zastite od munje, odnosno gromobranske instalacije je da za$titi gradevinu (u ovom slu€aju
stupove javne rasvjete) u slu€aju izravnog udara munje, kao i ljudske Zivote i okolinu od opasnih posljedica koje
bi nastale udarom munje u nezasti¢enu gradevinu. Udar munje u gradevinu mozZe prouzroditi Stetu na gradevini,
ljudima u njoj i njenom sadrzaju, ukljudujuéi kvarove unutarnjih sustava. Stete i kvarovi se mogu prosiriti na okolinu
gradevine i mogu C€ak utjecati na lokalni okoli§. Razmijeri tog Sirenja ovise o znacajkama gradevine kao i o
znaCajkama udara munje.

Uginci udara munje na stambene gradevine su proboj elektri¢ne instalacije, poZar i materijalne $tete. Stete su
obiéno ograni¢ene na predmete istaknute u smjeru to¢ke udara ili prema stazi struje munje. Zastita od munje
mora biti izveden tako da atmosfersko praznjenje moze odvesti u zemlju bez Stetnih posljedica i tako da pri
odvodenju atmosferskog praznjenja ne dode do preskoka. Pri tome treba imati u vidu da su za vrijeme udara
groma ljudi i predmeti u neposrednoj blizini odvoda uvijek ugroZeni. Odvodi i njima pripadajuéi vodovi moraju biti
Sto kradi, i razmjesteni po cijelom obodu objekta.
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Sustav zastite od munje izvest ¢e se spajanjem metalnih stupova na uzemljivac.

H.1 RAZINA ZASTITE

Objekt se koristi za cestovni promet pa stoga prema vazeéem Tehni¢kom propisu za sustave zastite od munje
na gradevinama (NN 87/08, 33/10) spada u razinu zastite LPL - IV. Prema rezultatima procjene rizika za
predmetne gradevine potreban sustav zastite od djelovanja munje razreda IV. Gusto¢a mreze hvataljka i odvoda
slijedi iz odabranog razreda zastite LPS IV.

Zarazinu zastite LPL - IV, odabrana je vrsta zastite LPS - IV., metodom kotrljaju¢e kugle sukladno konstituciji
gradevine sa zajedni¢kim uzemljivacem i tipicnim razmacima odvoda cca 30 m.

Kod izvodenja radova treba se pridrzavati tehniCkog propisa o sustavim zastite od munje.

Stavkama uzemljenja je obuhvacena dobava montaza i spajanje elemenata, sa svim potrebnim spojnim i
montaznim priborom da bi se omogucila puna funkcionalnost.

H.2 HVATALJKE

Sustav odvoda ¢ine stupovi javne rasvjete i bakreno uze Cu 50 mm2 polozena betonsku konstrukciju u temelju
stupista ili u kabelski rov. Hvataci sustav ¢ine istaknuti objekti (stupovi javne rasvjete) te ostale vodljive povrSine
povezane na zajedniCko uzemljenje.

H.3 IZRADA UZEMLJENJA U ZAJEDNICKOM ROVU

Uzemljiva¢ se polaze u zemljani rov gdje se polaze kabel napajanja javne rasvjete. Na uzemljivaé povezati
pomocu bakrenog uzeta povezati sve rasvjetne stupove.

Nakon polaganja kabela i instalacijskih cijevi na prvi sloj pijeska i zasipavanja istih drugim slojem, nasipava se
slojem Ciste zemlje iz iskopa u koje se polaze bakreno uze Cu 50 mm2 uz vanjski rub rova. UZe se zatrpava sa
Cistom zemljom oc¢iS¢éenom od kamenja. Takvo polaganje uzemljivaéa omogucuje jednostavniji pristup
kabelima u slu€aju nezeljenih kvarova na trasi. Prilikom polaganja uzemljenja kriznim spojnicama 80x80 mm
potrebno je izvesti odvode prema vrhu rova na mjestima gdje se postavljaju elektri¢ni razvodni ormari za potrebe
uzemljenja razdjelnika.

Trake za uzemljenje moraju medusobno biti povezane u jednu ekvipotencijalnu plohu kriznim spojnicama ili
zeleno-zutih P/F vodi¢ima najmanjeg presjeka 16 mm?2.

Svi izvodi moraju iznad povrsine zemlje imati duljinu od najmanje 50 cm.

Kod spoja razli€itih materijala obratiti paznju na zastitu od elektrokemijske korozije.

Spojna mjesta trake za uzemljenje i zeleno-zutih P/F vodi¢a potrebno je zastititi od korozije premazivanjem
antikorozivnim sredstvom. Na mjestima izvoda trake za uzemljenje iz zemlje, prije zatrpavanja rova, potrebno je
traku premazati asfaltnim lakom, bitumenom ili nekim drugim antikorozivnim sredstvom 30 cm iznad i 30 cm ispod
nivoa tla.

H4 SPAJANJE RAZVODA NA UZEMLJENJE

Sva mjesta u razdjelnicima koja su predvidena za uzemljenje moraju se povezati s trakom za uzemljenje
pomocu zeleno-Zutih vodi¢a P/F najmanjeg presjeka 10 mm?2.
Cijeli sustav razvoda mora biti povezan na zdruzeno uzemljenje preko zastitnih zeleno - Zutih vodica.

H.5 MJERENJE

Nakon izvedbe sustava zastite od djelovanja munje izvrsiti mjerenje i kontrolu instalacije. Otpori rasprostiranja
po jednom odvodu ne smiju biti veé¢i od 10 oma, a udarni otpor veci od 20 oma. Izvodac je duzan napraviti revizionu
knjigu sustava zastite od djelovanja munje i u nju upisati rezultate mjerenja zajedno sa tlocrtom instalacije sustava
zastite od djelovanja munje, te je predati investitoru

I. ELEKTROTEHNICKI ZAHTJEVI

Priklju€ivanje svih uredaja i znakova na elektri€nu mrezu mora biti izvedeno pomocu vijaka na regleti. Regleta
se mora nalaziti unutar kucista znaka odnosno uredaja. Svi metalni dijelovi uredaja koji nisu pod naponom, moraju
biti uzemljeni. Vodi¢i za uzemljenje moraju imati oznake i bojom biti razli€iti od faznih vodi€a. Svi uredaji rasvjete
te rasvjetni stupovi trebaju se povezati na zajednicki uzemljivac.

Otpor izolacije izmedu elektricnog vodi¢a, kao i izmedu elektricnog vodi€a spojenih zajedno i spoja za
uzemljenje, ne smije biti manja od:

e  20MQ u hladnom (iskljuéenom) stanju kod normalne relativne vlaznosti,
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e  2MQ poslije provedena 72 sata u uvjetima s relativnom vlaznosti zraka od 95%, pri temperaturi od 313K
(40°C).

Izolacija elektri¢nih vodiCa, kao i izmedu elektriCnih vodi€a spojenih zajedno i spoja za uzemljenje, mora
izdrzati u toku 1 minute bez probijanja ili prekoracenja ispitni napon od 1500V, frekvencije 50Hz. Krajeve kabela
koji ostaju u rovu kabelske kanalizacije obavezno zatvoriti vodonepropusnim kapama.

1.1 ZASTITA OD IZRAVNOG NAPONA DODIRA

Zastita od direktnog dodira dijelova elektri¢ke instalacije postignuta je na slijedeci nacin:
e izoliranjem dijelova pod naponom
e pregradivanjem ili ugradnjom u kucéista
e postavljenjem izvan dohvata rukom

Zastita izlaza javne rasvjete od izravnog napona dodira izvedena je samom konstrukcijom kabela i vodi¢a, koji
su izolirani plasti€hom masom i polozeni u zemlju.

Ormaric¢i su sa opremljeni sa bravom tako da je sprijeCen svaki slu¢ajni pristup neovlastenim osobama.

Svi neizolirani dijelovi elektriCne instalacije koji mogu biti pod naponom smjesteni u razvodni ormar, odnosno
razvodne kutije, gdje u normalnim uvjetima nece biti dostupni. Takoder se sva spajanja i razdvajanja strujnih
krugova izvoditi samo u razvodnim kutijama i razvodnim ormarima. Na vratima razvodnog ormara treba obavezno
nalijepiti oznaku:

" OPASNOST OD ELEKTRICNOG UDARA "

U projektu je predvidena zastita od previsokog dodira napona automatskim isklapanjem napajanja u TN - S
sistemu uz dodatnu primjenu zastitnog uredaja diferencijalne struje (ZUDS/0,03A).

1.2 ZASTITA OD NEIZRAVNOG NAPONA DODIRA
1.2.1  TN-C/S

Za zastitu izlaza javne rasvjete od neizravnog napona dodira predviden je TN - C/S sustav zastite. TN - C/S
sustav zastite podrazumijeva galvansku vezu izmedu svih metalnih dijelova (kuéista, instalacija, konstrukcije) koji
u normalnom rezimu rada nisu pod naponom (a u slu¢aju kvara mogu do¢i) i neutralnog vodica.

Ova galvanska veza se ostvaruje posebnim zastitnim vodic¢em (PE - vodic) koji je povezan s neutralnim
vodiéem (u PEN - vodi¢). Za zastitu izlaza javne rasvjete od neizravnog napona dodira izvesti ¢e se zastitno
uzemljenje.

Tehnitke mjere zastite od prenapona osigurane su povezivanjem svih metalnih dijelova (stupova, metanih
kucista i sl.) s glavnim uzemljivatem. PEN sabirnice u razvodnim ormari¢ima se povezuju vodi¢em P/F-Y tipa
minimalnog presjeka 6 mm2. Zastita od neizravnog dodira dijelova elektri¢ke instalacije postignuta je automatskim
isklju€ivanjem napajanja. Za automatsko isklju€ivanje napajanja koriste se zastitni uredaji nadstruje:

e osiguraci karakteristike Bi C

Karakteristike zastitnih uredaja nadstruje odabrane su na osnovu proracuna struje kratkog spoja (impedancije
petlje kratko spojenog strujnog kruga), dopustenog napona dodira te dopustenog vremena trajanja napona dodira
sukladno vazeéim propisima. Na cijeloj instalaciji provedeno je lokalno izjednaCenje potencijala spajanjem
zastitnog vodita na zdruzeno uzemljenje. Primijenjen je sustav zastite TN-C-S (TN - C = neutralna i zastitna
funkcija objedinjene su u jednom vodi€u u jednom dijelu instalacije , TN - S = neutralna i zastitna funkcija odvojene
su u dva vodi¢a u jednom dijelu instalacije).

Zastita automatskim isklapanjem napajanja treba sprijeciti da se previsoki dodirni napon odrZi na dijelovima
elektriCne instalacije, odnosno troSila koji ne pripadaju strujnom krugu. Zastitni vodi€ spajamo u razdjelnicama na
zastitnu sabirnicu. Cijelom svojom duzinom zastitni vodi¢ ne smije biti prekinut niti se u njega smije ugraditi
osigurag, sklopka ili sli¢no.

22  TN-S

Zastita od neizravnog dodira dijelova elektriCke instalacije postignuta je automatskim isklju€ivanjem napajanja.
Za automatsko isklju€ivanje napajanja koriste se zastitni uredaji nadstruje:

e  osiguraci karakteristike B i C
o diferencijalni zastitni uredaiji s diferencijalnom strujom Id = 300mA (iznimno).

Predviden TN - S sustav uzemljenja kao zastita od indirektnog dodira. Sustav zastite od previsokog napona
dodira predvidjeti sa zastitnim uredajem diferencijalne struje (Id= 0, 3 i 0, 03 A). Primjenom zastitnog uredaja
diferencijale struje (ZUDS), uz uvjet da je diferencijalna struja djelovanja jednaka ili ve¢a od struje greske, uvjet
zastite automatskim isklapanjem napajanja je sigurno ispunjen.
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Kod zastite automatskim isklapanjem napajanja u TN - S sistemu od opasnog dodirnog napona, svi metalni
dijelovi uredaja i potro$aca koji u normalnim prilikama nisu pod naponom, a u slu¢aju kvara mogu do¢i pod napon
galvanski se vezu pomocu zastitnog vodic¢a (PE) na zajednicki uzemljivac.

Zastitni vodi¢ se jednim svojim krajem spaja na metalnu masu troSila, odnosno na zastitni kontakt priklju¢nice,
a drugim krajem na sabirnicu uzemljenja u pripadaju¢em razvodnom ormaru. Sabirnica uzemljenja glavnog
razvodnog ormara GRO povezati s temeljnim uzemljivatem. Sve metalne mase na gradevini moraju biti galvanski
povezane na najblizu sabirnicu za izjednacenje potencijala, a ona na glavnu sabirnicu za izjednacenje potencijala
u GRO - u.

1.3 OBILJEZAVANJE KABELSKIH ZILA

Obiljezavanje kabelskih zila bojama provedeno je na sliedeéi nacin :
Trofazni priklju¢ak: crna = faza L1

smeda = faza L2

siva = faza L3

plava = neutralni vodi€ PEN u TN-C ili neutralni vodi¢ u TN-S
zeleno-zuta = zastitni vodi¢ PE

Jednofazni prikljucak : crna=L1iliL2ili L3

plava = neutralni vodi¢ PEN u TN-C ili neutralni vodi¢ N u TN-S
zeleno-zuta = zastitni vodi¢ PE

1.4  TEHNICKE ZASTITNE MJERE RAZDVAJANJEM STRUJNOG KRUGA

Na mjestu prikljuCka elektriCke instalacije omogucéeno je razdvajanje strujnog kruga vadenjem patrona
osiguraca u postrojenju niskonaponskog razvoda trafostanice. Na mjestu ugradnje JRO omoguéeno je
razdvajanje strujnog kruga lokalno pomoc¢u osiguraca.

1.5 TEHNICKE ZASTITNE MJERE OD NADSTRUJE

Zastita od struje preopterecenja i od struje kratkog spoja predvidena je automatskim osiguraCima.

1.6 ZASTITA OD PREOPTERECENJA I STRUJA KRATKOG SPOJA

Zastita od preopterecenja i razornog djelovanja struje kratkog spoja izvesti s osiguracima propisanih veli¢ina
zavisno od presjeka vodova pojedinih strujnih krugova.

Zastita svih vodova od struje kratkog spoja i preoptereéenja izvesti ¢e se odgovaraju¢im automatskim i
rastalnim osiguraCima. Predvida se uporaba automatskih osigura¢a s karakteristikom isklopa B (3 - 5xIn),
odnosno s karakteristikom C (5 - 10xIn). Osigurade postaviti na poCetku vodova i na sva mjesta na kojima se
smanjuje presjek vodica.

Nazivna vrijednost osiguraa odredena je proraunom, kojim je definirana vrijednost osigura¢a koji se smije
ugraditi, a da bi zastita promatranog strujnog kruga djelovala.

.7 VODOVI

Presjeci vodova su odabrani sa ciliem napajanja rasvjete u sve tri faze projekta.
Svi zaéstitni vodici se u razdjelniku spajaju na zastitnu sabirnicu, a kod troSila na poseban vijak - predviden za
zastitno uzemljenje metalnih masa, koje pri normalnoj eksploataciji ne mogu doéi pod napon.

.8 MEHANICKA ZASTITA

Niskonaponski energetski kabel javne rasvjete zastiti od mehanickih oStecenja polaganjem trake upozorenja
u rov kad zatrpavanja, odnosno uvlacenjem u zastitne PVC — cijevi po potrebi, postavljanje betonskog sloja po
potrebi i postavljanjem dodatne PVC zastite iznad PEHD/PVC cijevi.

Zastitne mjere sastoje se u postavljanju kabela u zastitne cijevi ili polucijevi koje se spajaju na odgovarajuci
nacin.

Minimalni vanjski promjer zastitnih cijevi ili polucijevi mora biti najmanje 1, 5 puta veéi od vanjskog promjera
kabela.

1.9 KONTROLA ELEKTRICNE INSTALACIJE

Pouzdanost ugradene opreme valja kontrolirati sukladno uputama proizvodaca. Kontrola pouzdanosti obavlja
se tijekom redovitog odrZzavanja jedanput godiSnje. Narocitu pozornost valja posvetiti sljedeéim radovima:
e kontrola momenta pritezanja vij¢anih spojeva
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kontrola spojnih mjesta kabela i sabirnica

kontrola i obnavljanje antikorozivne zastite

podmazivanje okretnih elemenata

ispitivanje pouzdanosti tehnickih zastitnih mjera, sto podrazumijeva sljedece :
utvrdivanje neprekinutosti zastitnog vodi€a i vodi€a za izjednacenje potencijala
mjerenje impedancije kratko spojenog strujnog kruga

mjerenje otpora rasprostiranja uzemljenja

mjerenje izolacijskog otpora

provjera efikasnosti zastite automatskim isklapanjem napajanja

J. KONTROLA PADA NAPONA

Buduéi da ¢e vrSna snaga javne rasvjete nakon rekonstrukcije bila znatno smanjena, a uz pretpostavku
da je instalacija izvedena prema pravilima struke moze se zakljuiti da ¢e provedbom projekta pad napona
na svim lokacijama zadovoljavati propisane zahtjeve i imati povoljnije vrijednosti od postojecih, te stoga nije
potrebno posebno izvoditi kontrolne proracune pada napona.

Osim toga napajacki kabel XP00-A 4 x 25mm2 je namjerno predebel za projektiranu rasvjetu. Osim toga spaja
se trofazno §to ¢ini pad napona na predmetnom zahvatu zanemariv.

K. KRIZANJE INSTALACIJA
K.l KRIZANJE DTK I ENERGETSKIH KABELA

Kada se energetski kabel kriza, priblizava ili paralelno vodi s TK instalacijom, instalacija ¢e biti izvedena u
skladu s posebnim uvjetima gradenja izdanim od HAKOM - a i telekom operatera, a sve u skladu s Zakonom o
elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) i Pravilnika o nacinu i uvjetima
odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13); te prema granskoj normi direkcije za distribuciju
Hrvatske elektroprivrede N. 033. 01 klasifikacijskog broja 4. 10/92 (Bilten 130/03), posebice prema sljedec¢im
toCkama:

VVVVYVY® e ¢ e

e Na mjestu priblizavanja ili paralelnog vodenja 0, 4 kV kabela i zastitnog uzemljenja s TK instalacijama bit
¢e postignuta minimalno dopustena horizontalna udaljenost od najmanje 0, 5 m od TK instalacija bez
zastite, a ukoliko se to ne moZe ispuniti TK kabel ée biti poloZen u zastitnu plastiénu cijev, dok ¢e se
elektroenergetski kabel poloZiti u cijev dobro vodljivog materijala, s tim da razmak izmedu 0, 4 kV kabela,
odnosno uzemljenja i TK kabela nec¢e biti manji od 0, 3 m.

e Krizanje energetskih kabela 0, 4 kV sa telekom podzemnim kabelima treba izvesti u pravilu pod kutom od
90°, a nikako manjim od 45° s okomitim razmakom od 50 cm, za energetske kabele 1 kV, a 50 cm za
energetske kabele izmedu 1 kV i 35 kV.

e  Ako se okomiti razmak od 50 cm ne moze odrzati, kabeli se na mjestu krizanja odvajaju materijalima
otpornim na termicki utjecaj, primjerice postavljanjem u zastitne cijevi, uz uvjet da svijetli razmak ne bude
manji od 30 cm. Duljina zastitnih cijevi polucijevi ili Stitnika, ne smije biti manja od 1 m s obje strane od
mjesta krizanja. Zastitne cijevi za energetske kabele moraju biti od dobro vodljivog materijala (primjerice,
Zeljezne), a za TK kabele od nevodljivog materijala (betonske ili plastine). Minimalni vanjski promjer
zastitnih cijevi ili polucijevi mora biti najmanje 1, 5 puta veci od vanjskog promjera kabela.

¢ Nije dopusten prolaz energetskih kabela kroz zdence TK kabelske kanalizacije, kao i prijelaz ispod,
odnosno iznhad zdenca.

e Udaljenost najblizeg energetskog do 10 kV od najblizeg telekomunikacijskog kabela kod paralelnog
pribliZavanja iznosi najmanje 50 cm, odnosno 1 m za energetske kabele 20 do 35 kV. Ako se spomenute
udaljenosti ne mogu odrzati, na tim mjestima se izmedu energetskih kabela i TK kabela postavlja pregrada
od materijala otpornog na termicki utjeca;.

e Ukoliko se proraunom utjecaja elektroenergetskih polja na telekomunikacijske vodove utvrdi da napon
opasnosti ili smetnje prelazi dopustene vrijednosti moraju se, na TK vodove primijeniti odgovarajucée
zastitne mjere.

e U slugaju da je potrebno energetski kabel naknadno zastititi, preporu¢a se ugradnja polucijevi i njihovo
medusobno mehanicko spajanje
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K.2 KRIZANJE VODOVA JAVNE RASVJETE S TELEKOMUNIKACIJSKIM
VODOVIMA

Stupovi JR bit ¢e udaljeni najmanje 0,5 m od TK infrastrukture, a ukoliko se to ne moze ispuniti TK kabel ée
biti poloZen i zasti¢en na prije spomenuti nacin primjenom PVC zastitne cijevi.

K.3 KRIZANJE S ELEKTROENERGETSKIM OBJEKTIMA

Kod priblizavanja, paralelnog vodenja i krizanja instalacija niskog napona s elektroenergetskim objektima
potrebno se pridrzavati uputa iz tehnickih uvjeta za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1kV —
35KV (u blizini TS - a i SN kabela koji prolazi uz trasu javne rasvjete).

K.4 KRIZANJE I PARALELNO VODENJE NN KABELA S KOMUNALNOM
INFRASTRUKTUROM

Na mjestima krizanja i paralelnog vodenja NN kablova s instalacijama vode, plina i kanalizacije u potpunosti
¢e se zadovoljiti propisani tehni¢ki normativi i propisi.

Na dijelovima trase u koridoru 1m na svaku stranu od komunalne infrastrukture vrsit ¢e se samo rucni iskop
rova bez uporabe krampa.

Kod postavljanja stupova javne rasvjete, odnosno izrade temelja ili polaganja niskonaponskog kabela i
uzemljenja izvrSit ¢e se probni ruéni iskop ("$lic") kako bi se odredio polozaj plinovoda odnosno vodovoda ili
kanalizacije. Polozeni kabel i uzemljiva¢, kao i kucni priklju€ci, udaljit ce se na mjestima paralelnog vodenja i
krizanja najmanje 0, 5m od komunalne infrastrukture (plin, kanalizacija), te 1, Om za cjevovod, uz dodatno
polaganje u zastitnu kolonu (PVC - cijev DN 50mm) po 1m na obje strane od krizanja.

Minimalna udaljenost kabela od cijevi vodovodne mreze, te stopa stupova u vertikalnom i horizontalnom
smjeru iznosi 0, 5 m. Nad vodovodnom mrezom zabranjeno je postavljanje stupova vanjske rasvjete

U slu€aju nehoti¢nog osteéenja vodovoda, plinovoda ili kanalizacije (odnosno prikljuéaka na spomenutu
infrastrukturu), troSkove sanacije snosi izvodac.

Detalje krizanja niskonaponske mreze s komunalnom infrastrukturom vidi u posebnim prilozima.

Sedam dana prije poéetka radova, izvodac je duzan, pismeno obavijestiti komunalno poduzece kako bi mogao
odrediti odgovornu osobu za nadzor nad izvodenjem radova.

L. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE NA RADU

L.1  POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA

e  Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);

e  Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18);

e  Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 115/18);

e  Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12);
e  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84);

e  Pravilnik o uporabi osobne zastitne opreme (NN 05/21);

e  Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN 48/18);

e  Zakon o normizaciji (NN br. 80/2013)

e  Zakon o trzistu elektricne energije (NN 22/13, 102/15, 68/18, 52/19),
e  Tehnicki uvjeti (granske norme) «HEP»,

e |EC, DIN i ostali priznati propisi i standardi

L.2 ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA

prema HRN HD 60364 - 4 - 41: 2007 i dr. predvidena je tako da obuhvaca:
e  zaStitu od direktnog dodira dijelova pod naponom
e  zastitu od indirektnog dodira dijelova pod naponom

L.3 ZASTITA OD DIREKTNOG DODIRA DIJELOVA INSTALACIJE I OPREME
POD NAPONOM

predvidena je:
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e izoliranjem
e  pregradama i kucistima

Svi predvideni kablovi i vodovi imaju izolaciju koja odgovara radnom naponu 0, 6/1 V, a konstrukcije su koja
odgovara standardima. Kabeli se polazu prema propisu u skladu s lokalnim uvjetima. Svjetiljke su predvidene s
propisanom izolacijom i mehani¢kom zastitom.

L.4 ZASTITA OD INDIREKTNOG DODIRA DIJELOVA POD NAPONOM

predvidena je:

automatskim isklju¢enjem napajanja

e izjednaCenjem potencijala

elektri¢nim odvajanjem

Izbor opreme s poja¢anom izolacijom klase Il.

Dodatna zastita od neizravnog dodira predvidena je automatskim isklapanjem napajanja u TN - S sustavu
primjenom zastitnog uredaja diferencijalne struje.

L.5 ZASTITA OD PREKOMJERNIH STRUJA U INSTALACIJI

prema HRN HD 384. 4. 43 S2: 2002 predvidena je tako da obuhvaca:
. zastitu od preopterecéenja
. zastitu od kratkog spoja
Zastita od preopterecéenja vrsi se automatskim prekidanjem strujnih krugova pomocu osiguraca €ija vrijednost

ne prelazi vrijednost trajno dozvoljene struje prema HRN N. B2. 752. Istim uredajima Stite se svi st. krugovi i od
kratkog spoja.

L.6 ZASTITA OD TOPLOTNOG DJELOVANJA EL. INSTALACIJE NA OKOLINU

prema HRN HD 384. 4. 42 S1: 1999 predvidena je tako da obuhvaca:
. zastitu od pozara zastitu od opekotina
. zastitu od opekotina
. zastitu od pregrijavanja
Zastita od pozara predvidena je tako Sto su izabrani instalacioni materijali i oprema koji ne predstavljaju izvor

opasnosti od pozZara za okolne materijale. Predvidena oprema i materijali na svojoj povrSini ne razvijaju toliku
temperaturu koja moze zapaliti okolni materijal.

L.7 ZASTITA OD PADA NAPONA:

Presjeci kabela i duljine strujnih krugova odabrani su na nadin da padovi napona budu u propisanim
granicama.

L.8 OSTALI UVJETI NA GRADILISTU:

1) Rukovoditelj gradiliSta duzan je upozoriti radnike na sva moguca ugrozavanja na radnom mjestu,
odnosno gradilistu i o primjeni zastitnih mjera kojih se treba pridrzavati.

2) Kod izvodenja radova na gradiliStu treba biti prisutna struéna osoba s poloZenim ispitom o zastiti pri
radu, koja treba voditi brigu o primjeni svih mjera zastite pri radu.

3) Gradilidte treba voditi uredeno tako da bude omogucéeno nesmetano i sigurno odvijanje radova. Pri
tome treba onemogucéiti pristup nezaposlenim osobama. O uredenju gradiliSta duzan se pobrinuti
Izvodac na osnovi posebnog elaborata.

4) Izvodac je duzan osigurati granice gradiliSta prema okolini kako ne bi doSlo do ozljeda slu¢ajnih
prolaznika.

5) lzvodac je duzan odrediti mjesto i naCin razmjestaja gradevinskog materijala. Sav materijal, postrojenja i
oprema za izgradnju objekata moraju kod upotrebe biti slozene pregledno tako da je omoguc¢eno
nesmetano ru¢no ili mehanizirano uzimanje bez opasnosti od ruenja ili slicno.

6) lzvodac je duzan propisno obiljeZiti opasna mjesta na gradilistu.
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L.9 OSTALO:

1) Sva oprema koja Ce investitor ugradivati i koristiti u gradevini mora udovoljavati standardima za
gradevinske materijale.

2) Na sve kabele postaviti prikladne metalne natpisne plocice, sa naznakom vrste, presjeka i mjesta
priklju€enja.

3) Razvodne ormare treba numerirati odgovaraju¢im redoslijedom.

4) Radovi na odrzavaniju el. uredaja: Pregled, popravak i ¢iS¢enje dijelova el. razvoda treba vrsiti u skladu
sa odgovarajuéim internim pravilnikom korisnika. Tom prilikom treba koristiti odgovarajucu zastitnu
opremu, koja je pravilnikom predvidena, uz prethodno osiguranje radnog mjesta, primjenom sljedecih
pravila sigurnosti:

iskop€avanje

osiguranje od ponovnog ukop&avanja
utvrdivanje bez - naponskog stanja
uzemljenje i kratko spajanje.

YV V VYV

5) Prije pustanja u pogon mora se izvrsiti kontrola kvalitete, prema programu projekta

L.10 ZASTITA OD BUKE:

Na temelju zakona o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) i Pravilnika o najviSe
dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), za otvorena gradiliSta dopustena je
ekvivalentna razina buke od 65dB(A) u dnevnom razdoblju, te u razdoblju od 08: 00 do 18: 00 dopusta se dodatno
prekoracenje od 5dB(A).

Prilikom obavljanja gradevinskih poslova noc¢u, ekvivalentna razina buke ne smije prijeci vrijednost od 45dB(A)
(tablica 1 pravilnika).

U slucaju da to zahtjeva tehnoloSki proces (izrada iskopa) dopusteno je prekoracenje dopustenih razina za
10dB(A) i to najviSe jednu no¢ ili dva dana tijekom 30 dana.

O sluéaju iznimnog prekorac¢enja dopustenih razina buke prema prethodnom stavku izvodac radova obvezan
je pisanim putem obavijestiti sanitarnu inspekciju, a taj se slu¢aj mora i upisati u gradevinski dnevnik.

M. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD
POZARA

M.1 POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA:

e  Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e  Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19);

e  Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18);

e  Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10);

e  Zakon o normizaciji (NN 80/13);

e  Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 146/05);
e  Pravilnik o tehni¢kim propisima o gromobranima (SL 13/68)

e  Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 146/05);
e  Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu NN mreza i pripadnih transformatorskih stanica (SL 13/78);

e  Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (SL 7/71, 44/76);
e  Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10);

e  Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10);

M.2 PRIMJENA PROPISA ZA ZASTITU OD POZARA KOD IZRADE KABELSKIH
POSTROJENJA

e  Zaédtita od vanjskih utjecaja na instalaciju i opremu predvidena je prema HRN HD 384. 4. 482 S1: 1999
izborom odgovarajucih tipova i karakteristika, te opreme prema stvarnim vanjskim utjecajima prema HRN
N. B2. 730 koji se mogu oc€ekivati (mjesto montazZe, uvjeti da, utjecaj vlage, temperature, isparenja,
zaprasenost, mehanic¢ka naprezanja i dr. )
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e  Zastita od toplinskog djelovanja i nadstrujna zastita je predvidena kao u dijelu ZASTITA NA RADU.

e Zastita od opasnog toplinskog i drugog utjecaja na okolinu predvidena je propisanom dubinom polaganja
kabela, te odgovaraju¢im razmacima i dopunskim zastitama kod paralelnog vodenja i krizanja sa ostalim
instalacijama.

e Kabeli su izolirani PVC izolacijom i plastem koji ne podrzavaju gorenje. Polazu se pod zemljom u zastitne
PVC cijevi od nezapaljivog materijala.

Izradena kabelska postrojenja ne predstavljaju opasnost kao potencijalni izvor pozara, te se ne projektiraju
posebne mjere zastite od pozara.

Opasnost od pozara javlja se tijekom prijevoza, uskladistenja i manipuliranja zapaljivim materijalom (benzin,
plin), pri izradi kabelskih nastavaka ili zavrSavanja kabela. Pozornost posvetiti kod rada benzinskom lampom i
plinskim plamenikom u zatvorenim prostorijama, tako i prijevoza, uskladistenja i manipulacije to mora biti
organizirano po posebnim pravilima. U cilju spre€avanja pojave pozara tijekom rada, benzinske lampe i plinski
plamenici ne smiju se puniti preko 3/4 zapremine, a ostatak benzina ili plina smjestiti u odgovaraju¢e posude na
dovoljnu udaljenost od vatre ili mjesta iskrenja. Kod izrade kabelskih nastavaka pazljivo i propisno rukovati
plamenikom i benzinskom lampom kako ne bi doSlo do pozara.

Strojevi koji se koriste tijekom radova (izgradnja objekta) moraju biti tehnicki ispravni kako ne bi izazvali pozar.

Unutar gradilista izvodac radova mora urediti prostor za Cuvanje opasnog materijala (plina, zapaljive tekucine,
boje, eksploziva i ostalog). Osim toga, gradiliSte propisno osigurati kako ne bi doslo do pozara od strane
prolaznika.

U slu€aju pozara odmah ukloniti radnike iz rova, rov na mjestu izbijanja pozara zasuti pijeskom i pokriti limom,
odmah obavijestiti vatrogasnu stanicu, te omoguciti pristup vatrogasnom vozilu.

Zabranjeno je puSenje u rovu, a naro€ito na dionici trase kroz Sumu, te na mjestima gdje ima suhe trave.
Mjesto za puSenje odrediti na posebnom mjestu dovoljno udaljenom od mjesta opasnosti.

Prilikom radova na uvlacenju NN kabela kroz kabelsku kanalizaciju potrebno je posvetiti pozornost na
eventualno prisustvo eksplozivnih ili drugih plinova u kabelskim zdencima. Iz tog razloga poklopac podizati s
odgovaraju¢im alatom pazljivo da se ne izazove iskra koja bi mogla izazvati eksploziju. Ukoliko se radovi obavljaju
po zimi, eventualno zaledeni poklopac odleduje se toplom vodom, a ne benzinskom lampom ili plinskim
plamenikom tj. otvorenim plimom. Otvorenim plamenom takoder nije dopusteno ulaziti u kabelski zdenac bez
prethodne provjere postojanosti i koncentracije u njemu. Za utvrdivanje postojanosti i koncentracije plina u
kabelskom zdencu upotrijebiti ispitivace plina, detektore. Paziti na koncentracije CO2 u zdencima i rovovima.

U kabelskim zdencima, galerijama i prostorijama zavrSavanja (NN kabela, nije dopustena upotreba
gradevinskih materijala koji su lako zapaljivi i brzo sagorijevaju.

Upotrjebljeni kabeli izradeni su iz samogasive plastike i smjeSteni u zemljani rov tako da nisu potencijalni
uzroCnici pozara.

Stvarna strujna opteretivost NN kabela manja je od dozvoljene nazivne struje.

Termicka otpornost kabela u trajanju od 1s veéa je od stvarne struje kratkog spoja k3 tako da kabel na
mjestima van zemlje poloZen ne moze biti uzrokom pozara. Svi polozeni kabeli trebaju biti pokriveni nadstrujnom
zastitom.

Proracunom je dokazano da su vremena pregaranja osiguraa manja od vremena potrebnih za termicko
ostecenje.

M.3 MJERE PROTUPOZARNE ZASTITE ZA VRIJEME IZVEDBE GRAPEVINE

GradiliSte mora biti organizirana tako da se:
e  sprijedi Sirenje vatre i dima,
e sprijedi Sirenje vatre na susjedne objekte,
e omoguci pristup vatrogasnoj sluzbi i tehnici ugrozenim objektima,
e omoguci da sve osobe mogu neozlijedene napustiti gradiliSte, odnosno
e da se omoguci njihovo spasavanje,
e da se omoguci zastita spasitelja.

Za vrijeme izvedbe objekta potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lakozapaljivim materijalima koji mogu
izazvati pozar. Takve materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora.

Elektricne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati vazec¢im tehnic¢kim
propisima.

Na svim mjestima na gradiliStu gdje postoji opasnost od poZara, potrebno je provesti zastitne mjere prema
Zakonu o zastiti od pozara.
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Zapaljive tekucine potrebno je drzati u posebnim skladiStima osiguranim od pozara sukladno pozitivhim
propisima (boje, lakovi, plasti¢ne folije). Pri radu s takvim materijalima, zabranjena je uporaba otvorenog plamena
te ih je potrebno drzati dalje od toplinskih izvora.

Signalna oprema koja sadrzi elektricne instalacije, mora svojom izvedbom odgovarati zahtjevima vazecih
tehnickih propisa.

Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradiliSta. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi
rukovoditelj gradilita, nadzorni organ i ovlasteni organ opcine ili Zupanije.

Nakon zavrsetka izgradnje potrebno je urediti gradiliSte i odstraniti sve ostatke grade i materijala.

Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi
rukovoditelj gradiliSta, nadzorni inZenjer. Nakon zavrSetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradiliste i
odstraniti sve ostatke grade i materijala.

M.4 MJERE ZASTITE OD POZARA TIJEKOM IZVODPENJA RADOVA

Tijekom izvodenja elektroinstalacija potrebno je provesti sve potrebne mjere za zastitu od zapaljenja i zastitu
pojave eksplozivne smjese sa lako zapaljivim materijalima koje mogu izazvati poZar (boje, lakovi, plasti¢ne folije,
sredstva za zastitu od korozije koja sluze za premazivanje i koja su na bazi zapaljivih tvari i sl.). Pri radu s takvim
materijalima zabranjena je upotreba otvorenog plamena i potrebno ih je drzati udaljene od toplinskih izvora.

Razdjelnici elektricnog razvoda, ukljuuju¢i sve razvodne dijelove trebaju biti izvedeni od nezapaljivog
materijala, svi upotrijebljeni elektri¢ni vodovi i kabeli moraju imati PVC izolaciju, u slu€aju preopterecéenja ili kratkog
spoja osiguraci moraju odvojiti (iskljuciti) dio instalacija na kojima je nastao kvar.

Na svim mjestima gdje postoji opasnost od pozara, potrebno je provesti zastithe mjere prema Zakonu o zastiti
od pozara. Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilita, a kontrolu provodi rukovoditelj
gradilista, nadzorna osoba i ovladtena osoba opcine ili Republike.

Nakon zavrSetka radova na signalizaciji potrebno je ukloniti sav neupotrijebljeni i otpadni materijal.

M.5 MJERE ZASTITE OD POZARA TIJEKOM UPOTREBE GRAPEVINE

Tijekom upotrebe i odrzavanja elektri€ne opreme potrebno je provesti sve potrebne mjere zastite od pozara i
to kako slijedi:
e  zabraniti pristup zapaljivim materijalom ili prolazenje vatrom
e kada se radovi izvode lako zapaljivim materijalom potrebno je mjesto rada osigurati od nastajanja Sirenja
pozara
redovito odrzavanje mora uklju€ivati pritezanje vijéanih spojeva
na svim mjestima gdje postoji opasnost od Sirenja pozara postaviti upozoravajuce table
e osobe koje koriste i odrzavaju signalnu opremu moraju biti upoznate sa zastitnim mjerama prema Zakonu o
zastiti od pozara
e  kontrolu provedbe ovih mjera provodi ovladtena osoba opcine ili Republike.
e oznaka sustava zastite na razvodnom ormaru

N. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvalitete prisutan je u cijelom Zivotnom vijeku gradevine, od njezine gradnje,
pustanja u pogon te tokom rada. Smisao mu je u gradenju i oCuvanju takvog stanja postrojenja gdje ¢e biti
ispunjeni zahtjevi zakonodavca u o€uvanju zdravlja ljudi, zivotinja, sprjeCavanja zagadenja okoliSa te zastite
imovine.

Da bi se ispunio cilj programa potrebno je primijeniti postupke i drzati se zahtjeva koji su sadrzani u prethodno
navedenim, zakonima, pravilnicima, propisima i normama, a odnose se na zahtjeve prilikom gradnje i odrzavanja
postrojenja, na:

e Opremu

e Montazu

e Preglede i ispitivanja

e  Obucenost osoblja koje rukuje opremom bilo u fazi montaze, ispitivanja ili odrzavanja

e  Koordinaciju (prilikom svih zahvata na gradevini, montaze, ispitivanja, radova na odrzavanju)

Dok se kontrola drzavnih tijela provodi institucijama:
Inspekcijski nadzor
Tehni¢ko nadgledanje
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U ovom poglavlju navedeni su zahtjevi i preporuke kojih bi se treba pridrzavati Investitor, dobavljaéi opreme
te izvodaci radova tokom nabave opreme, ugradnje, pustanja u pogon te odrzavanja postrojenja tokom njegovog
rada. Osnovni zakoni, propisi i norme kojih se trebaju pridrzavati svi sudionici navedeni su u nastavku

Da bi se osigurala kvaliteta i provela kontrola potrebno je da ugradena oprema zadovolji vazece standarde,
zakone, pravilnike i normative kako slijedi:

N.1.1  SPISAK ZAKONA KOJE MORA ZADOVOLJITI UGRADENA OPREMA

e  Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19);

e  Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);

e  Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13);

e  Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20);

e  Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14, 111/18);

e  Zakon o normizaciji (NN 80/13);

e  Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19);

e  Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19);

e  Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 89/15,
108/17, 70/19, 42/20);

e  Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21)

e  Zakon o zastiti od neioniziraju¢eg zracenja (NN 91/10, 114/18);

e  Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10);

e  Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18);

e  Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18);

e  Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19);

e  Zakon o zastiti zraka (NN 127/19);

N.1.2  SPISAK PROPISA KOJE MORA ZADOVOLJITI UGRADENA OPREMA

e  Pravilnik o elektri€noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN 43/16);

e Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16, 88/19);

e  Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)

e Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa
stajaliSta sigurnosti prometa (NN 110/01)

e  Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10);

e Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli$ (NN 61/14, 03/17);

N.1.3 HRVATSKE NORME:

e HRN HD 60364-4-41 NN elektricne instalacije -- Dio 4-41: Sigurnosna zastita -- Zastita od el. udara

e HRN HD 60364-4-42 NN el. instalacije -- Dio 4-42: Sigurnosna zastita -- Zastita od toplinskih ucinaka

e HRN HD 60364-4-43 NN elektricne instalacije -- Dio 4-43: Sigurnosna zastita -- Nadstrujna zastita

e HRN HD 60364-4-443 NN elektriCne instalacije -- Dio 4-44: Sigurnosna zastita -- Zastita od naponskih i
elektromagnetskih smetnji -- 443. odjeljak: Zastita od prolaznih atmosferskih ili sklopnih prenapona

e HRN HD 60364-5-54 Niskonaponske elektriCne instalacije -- Dio 5-54: Odabir i ugradba elektri¢ne opreme -
- Instalacije uzemljenja, zastitni vodici i zastitni vodici izjednacivanja potencijala

e HRN HD 60364-4-444:2011 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 4-444: Sigurnosna zastita -- Zastita
od naponskih i elektromagnetskih poremecaja (IEC 60364-4-444:2007 (CLAUSE 444), MOD; HD 60364-4-
444:2010)

N.1.4 MEDUNARODNE DIREKTIVE, SMJERNICE I NORME:

e Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

e  Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU

e EN 12966-1:2005+A1:2009 Road vertical signs — Variable message traffic signs - Part 1: Product
standard

e Technische Lieferbedingungen fir Streckenstationen (TLS 2012) Bonn, 2012.
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N.2  KONTROLA INSTALACIJE

Neposredno prije puStanja gradevine u pogon potrebno je kontrolirati:
e podeSenost uredaja za zastitu, odnosno ispravnost izbora vrijednosti osiguraca,
e  zastitne mjere od Sirenja vatre i toplinskih utjecaja vodi¢a (ako nije izvrSena revizija projekta)
e izbor opreme i zastitnih mjera prema vanjskim utjecajima,
e oznacenost glavnih kabela u pogledu tipa, presjeka i mjesta prikljucka
e prepoznatljivost neutralnog i zastitnog vodica,
e opremljenost razdjelnika azuriranim shemama, natpisima i sl,
e oznacenost strujnih krugova, osiguraca, sklopki, stezaljki i druge opreme,
e solidnost spajanja vodica,
e funkcionalnost opreme i uredaja ugradenih u instalaciju.

Neposredno prije pustanja el. instalacije u pogon, moraju se izvrsiti sliedeca ispitivanja kojim se mora izdati
nalaz u pismenom obliku sa ovjerom stru¢ne osobe:
e neprekidnost zastitnog vodi¢a, te glavnog i dodatnog vodi¢a za izjednacenje potencijala,
e izolacijski otpor svih kabela i vodova, prije spajanja opreme,
e  zaStita el. odvajanjem,
e funkcionalnost razdjelnika i ostale opreme,
e otpor uzemljenja,
e impedancija petlje kvara i kontrola automatskog isklapanja po prema HRN HD 60384-4-41,
e  mijerenje pada napona
e funkcionalnost zastitnih diferencijalnih sklopki
Ispitivanja moraju se izvrsiti prije pustanja el. instalacije pod napon, tj. sa ispitnim naponom iz pomoénih izvora.

N.3 KONTROLA KVALITETE

Svrha kontrole kvalitete predvidene opreme, kao i cjelokupnosti predmetne instalacije, prilikom pustanja u
pogon i trajni rad, je da se dokaze funkcionalna ispravnost instalacije prema vaze¢im zakonima, propisima i
normama u pogledu njene pouzdanosti, mehanitke otpornosti, stabilnosti, sigurnosti u slu¢aju pozara, zastite od
ugroZzavanja zdravlja ljudi, zastite korisnika od povreda, zastite od buke i vibracija, uStede energije i toplinske
zastite, te njihovo uklapanje u ambijent.

Radi osiguranja kakvoée ugradene opreme na predmetnoj instalaciji rasvjete, uti¢nica i pogona, potrebno je
da:

e  proizvodaci opreme uz opremu dostave i potrebne izjave o kakvoci isporu¢ene opreme, kojim se dokazuje
njena uskladenost sa vazec¢im propisima i normama,

e se tijekom izgradnje elektri¢ne instalacije sukladno uputama proizvodac¢a opreme kontrolira pouzdanost
pojedinih dijelova opreme i vr§e potrebna mjerenja i ispitivanja uz izdavanje odgovarajucih atesta,

e nakon izgradene instalacije, a prije pustanja u pogon, izvrsi se pregled i ispitivanje pouzdanosti tehnickih
zastitnih mjera uz izdavanje protokola prema Tehnickim propisima za niskonaponske elektri¢ne instalacije
(N.N. br. 05/10), te prema normi za prvu provjeru elektroinstalacija.

Pri provjeri i ispitivanju elektri¢ne instalacije moraju se poduzeti mjere za sigurnost osoba i zastitu od oStecenja
elektri€ne i druge opreme prema navedenim propisima.

Provjera pregledom obuhvaca:

e  zastitu od elektricnog udara, ukljuCujuéi mjerenje razmaka kod zastite zaprekama ili kucistima, pregradama
ili postavljanja opreme izvan dohvata ruke

e  zastitne mjere od Sirenja vatre i od toplinskih utjecaja vodi€a prema trajno dopustenim vrijednostima struje i
dopustenom padu napona

e izbora i udeSenosti zastitnih uredaja i uredaja za nadzor

e ispravnost postavljanja odgovarajuéih sklopnih uredaja u pogledu razdjelnog (rastavnog) razmaka

e izbora opreme i zastitnih mjera prema vanjskim utjecajima

e raspoznavanje neutralnog i zastithog vodi¢a

e postojanje shema, plogica sa upozorenjem ili sli€nih informacija
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e raspoznavanje strujnih krugova, osiguraca, sklopki stezaljki i opreme
e spajanje vodiCa
e pristupacnosti i raspolozivosti prostora za rad i odrzavanje
Opc¢a ispitivanja moraju se izvesti ovim redom:
1. Otpor uzemljenja i povezanost metalnih masa
2. Ispitivanje izolacije kabela i prekida vodi¢a u kabelu
3. Mijerenje pada napona
4. |Ispitivanje zastite automatskim iskljuCivanjem napajanja
Nakon izvedenih radova izvodaC ¢e navedena ispitivanja dopuniti prema Pravilniku i prema normi za prvu
provjeru elektri¢nih instalacija.
Ako se pri ispitivanju ukaze neuskladenost s odgovarajuéim odredbama navedenog pravilnika i navedenih
normi, ispitivanja se moraju ponoviti nakon ispravljene pogreske.

N.3.1 NAPOMENE ZA 1ZVOPACE RADOVA

Izvodac€ radova treba pregledati radiliSte i utvrditi stanje gradevinskih radova, a nadene nedostatke otkloniti u
dogovoru s nadzornim inZenjerom i investitorom. Eventualne izmjene projektne dokumentacije valja upisati u
gradevinski dnevnik uz potvrdu nadzornog inzenjera. Izvoditelj radova mora elektroinstalaciju izvesti u skladu s
projektnom dokumentacijom, zakonskom regulativom i pravilima struke. Kada ne postoje norme ili propisi za neke
oblasti primijenjene elektrotehnike ili elektronike, valja primijeniti norme Europske unije ili medunarodne
preporuke.

Izvoditelj radova odgovoran je za kvalitetu izvrSenih montaznih radova, dok proizvoda¢ opreme odgovora za
kvalitetu opreme u skladu s garancijom, certifikatom ili dokumentom o ispitivanju kvalitete. Ukoliko se kod
gradevinskih radova koriste materijali koji Stetno djeluju na elektroinstalacije, izvoditelj radova ¢e u dogovoru s
nadzornim inZenjerom poduzeti mjere osiguranja kvalitete.

Nakon provjere funkcionalne ispravnosti elektroinstalacija izvoditelj radova sporazumno s investitorom podnosi
nadleznom inspektoratu zahtjev za tehnicki pregled. Po otklanjanju eventualnih nedostataka izvrsit ¢e se predaja
elektroinstalacija investitoru.

N.4 ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA

e DTKizvesti prema Pravilniku o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju ( NN 114/10, 29/13 )

e Krizanje DTK i podzemnih TK kabela izvesti prema Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone
elektroniCke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obaveza investitora radova ili gradevine ( NN 75/13 )

e Provjera izgradene TK kanalizacije obuhvaca:

» pregled investicijsko - tehni¢ke dokumentacije sa svim izmjenama i dopunama,

» pregled dokumentacije izvodaca o izgradenoj DTK,

» pregled i provjeru kabelskih zdenaca, pri &emu je potrebno kontrolirati dimenzije zdenaca, broj cijevi,
priklju¢ak cijevi u zdence i obradu zdenaca te jesu li ugradeni ¢epovi na krajeve cijevi za sprjeCavanje
ulaska mulja i vode u cijevi

opremljenost zdenaca, mehanicku stabilnost konzola i pravilnost njihovog postavljanja,

mjere za odvodenje vode iz zdenaca,

mjere za spre€avanje prodiranja vode u zdence,

pravilnost postavljanja okvira poklopaca i brtvi,

dokaz o podlozi DTK, dubini ukopavanja, kvaliteti spojeva i za$titi (ako ovi dokazi nisu utvrdeni,
dozvoljeno je vrsiti probne iskope) i duZine cijevi telekomunikacijske kanalizacije i pravilnost njihovog
postavljanja kontrolnim mjerenjima, provlacenjem kontrolnog valjka; te sadrZaj eksplozivnih plinova i
Stetnih i opasnih tvari po zdravlje i Zivot ljudi.

VV VYV

N.5 PROVJERA KVALITETE IZGRADENE DTK

Pri isporuci materijala i opreme njihovi dobavljagi duzni su nadzornom inZenjeru dostaviti odgovarajuce ateste,
certifikate, potvrde o kvaliteti i sukladnosti kojima se dokazuje da je ista izradena sukladno vazecoj zakonskoj i
normizacijskoj regulativi. Izvoda¢ smije ugradivati iskljuivo opremu i materijal za koju je priloZio navedenu
dokumentaciju. Provjera kvalitete izvedene DTK obuhvaca najmanje
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e pregled tehni¢ke dokumentacije izvedenog stanja i geodetske snimke s unesenim svim izmjenama i
odstupanjima u odnosu na izvedbenu dokumentaciju

e pregled i provjeru kabelskih zdenaca, pri Eemu je potrebno kontrolirati dimenzije kabelskih zdenaca, broj
cijevi, spojeve cijevi na zdenac i njihovu obradu, unutrasnju obradu povrSine zdenca, mehani¢ku stabilnost,
poduzete mjere za odvodenje vode iz zdenca, odnosno onemogucavanje prodiranja vode u isti, pravilnost
postavljanja okvira poklopca, kvalitetu samog poklopca i ispravnost gumene brtve

e  provjeru predoCenih dokaza o podlozi DTK, dubini ukopavanja, kvaliteti spojeva i zastiti; ukoliko ovi dokazi
nisu predoc¢eni dozvoljeno je naciniti probne iskope

e provjeru duzine cijevi DTK i pravilnost njihovog postavljanja; duzina se provjerava kontrolnim mjerenjima, a
pravilnost polaganja provlacenjem kontrolnog valjka

e ispitivanje prohodnosti cijevi postupkom kalibracije i kvalitete izrade spojeva PEHD spojnicama
nepropusnoséu zraka pod tlakom. Treba se osigurati da izvoda€ DTK mora napraviti kalibraciju prije nego
Sto predaje DTK te dokazati ne samo da su cijevi ispravne, nego i spojnice, da ne propustaju zrak.

e  provjeru sadrzaja eksplozivnih plinova i Stetnih i opasnih tvari po zdravlje i Zivot ljudi

Nakon provedene kontrole kvalitete potrebno je saciniti izvjeS¢e koje Cini sastavni dio dokumentacije o
tehni¢kom pregledu. Uo€ene nedostatke izvodac je duzan otkloniti u roku definiranom predmetnim izvjeS¢em.

N.6 KONTROLA TELEKOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

Nakon izvodenja radova potrebno je osigurati definirana mjerenja na pojedinim tehnologijama:

Mjerenja na svjetlovodnim kabelima ukljucuju:

¢ Kontrolna mjerenja — kontrola varenog spoja zatvaranje i zatrpavanje spojnice potrebno je izvesti tek nakon
Sto se izvrSi provjera kvalitete izradenog spoja sa kraja kabela. Provjera kvalitete obavlja se mjerenjem
prigu$enja spoja pomoc¢u OTDR - a (Optical Time Domain Reflectometer) sa obje strane. Srednje
vrijednosti prigu$enja spoja moraju biti manje od 0, 1 dB.
e  Zavr$na mjerenja:
» Mjerenje snage odnosno (pri)gu$enja cijele svjetlovodne relacije mjera¢ima snage na svjetlovodnim
razdjelnicima (kraj/kraj), a rade se na dvije valne duljine 1310 i 1550 dvosmjerno, kako se odvija promet.
» Mijerenja OTDR - om (daju podatke o duljini, gudenju na spoju i prosje¢nom gusenju niti) rade se za
svaku nit sa strane opti¢kog razdjelnika, na 1310 i 1550 nm. PriguSenje kabela treba biti manje od 0, 4
dB/km na valnoj duljini 1310 nm i manje od 0, 25 dB/km na valnoj duljini 1550 nm. )

N.7 MJERENJA NA SVJETLOVODNIM KABELIMA

PriguSenje svjetlovodnih kabela potrebno je izmjeriti na valnim duljinama 1310 i 1550 nm slijede¢im
redoslijedom:
e  prije uvladenja — svaki bubanj,
e nakon uvlagenja — svaka tvornic¢ka duljina,
e nakon spajanja — svaki spoj,
e zavr$na mjerenja — cijela trasa od jednog do drugog razdjelnika svjetlovodnog kabela.

Mjerenjima je potrebno prekontrolirati uskladenost s preporukama ITU - T G. 652 i na taj nacin izvrsiti kontrolu
kvalitete prijenosa. Konektori koji se upotrebljavaju prilikom ugradnje moraju osigurati gusenje signala u skladu s

preporukama ITU - T G. 652. Uskladenost guSenja signala na zavrsnim konektorima potrebno je potvrditi
mjerenjem nakon montaze.

N.8 NISKONAPONSKE ELEKTRICNE INSTALACIJE:

e Ugradnju kabela izvesti sukladno normama:

» HRN HD 60364-5-52:2012 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 5-52: Odabir i ugradnja elektri¢ne
opreme -- Sustavi razvodenja (IEC 60364-5-52:2009, MOD+Corr:2011; HD 60364-5-52:2011)

e  Sklopne i upravljacke uredaje ugradene u gradevinu izvesti sukladno odredbama norme:
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» HRN IEC 60364 - 5 - 53: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba elektricne
opreme — 53. poglavlje: Sklopni i upravljacki uredaiji (IEC 60364 - 5 - 53: 1994 +corr. 1996)

Uzemljenje i izjednaCenje potencijala izvesti u skladu s normama:

» HRN HD 60364 - 5 - 54: 2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — — 5 - 54. dio: Odabir i ugradba
elektricne opreme — Uzemljenje i zastitni vodici — (IEC 60364 - 5 - 54;: 2002 MOD; HD 60364 - 5 - 54:
2007)

Razdjelnik koji je predviden ovim projektom potrebno je izvesti u skladu s Pravilnikom o elektri¢noj opremi
namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica i normama na koje taj pravilnik upuéuje, a
izvoda¢ mora dati izjavu o sukladnosti / svojstvima da je razdjelnik izraden u skladu s navedenim
Pravilnikom i navesti norme iz pravilnika prema kojima je razdjelnik izveden i s kojima je sukladan, te dati
upute za montazu navedenog razdjelnika

Tijekom izvodenja niskonaponskih elektri¢nih instalacija potrebno je nakon polaganja kabela izvrsiti
ispitivanje izolacije polozenih kabela, sukladno normi HRN HD 60364 - 5 - 534

Nakon izvodenja kompletne elektroinstalacije potrebno je ispitati kompletan otpor izolacije a prema
postupku danom u normi HRN HD 60364 - 6: 2007 Niskonaponske elektri¢ne instalacije - — 6. dio:
Provjeravanje (IEC 60364 - 6: 2006, MOD; HD 60364 - 6: 2007).

Nakon zavrsetka niskonaponske elektricne instalacije i priklju¢enja na NN mrezu potrebno je izvrsiti
ispitivanje djelotvornosti sistema zastite za svaki strujni krug i svako priklju¢no mjesto na strujnom krugu
prema postupku danom u normi HRN HD 60364 - 6: 2007 Niskonaponske elektri¢ne instalacije - — 6. dio:
Provjeravanje (IEC 60364 - 6: 2006, MOD; HD 60364 - 6: 2007).

Nakon zavrSetka niskonaponske elektri¢ne instalacije potrebno je izvrSiti mjerenje neprekinutosti zastitnog
vodi€a prema postupku danom u normi HRN HD 60364 - 6: 2007 Niskonaponske elektri¢ne instalacije - —
6. dio: Provjeravanje (IEC 60364 - 6: 2006, MOD; HD 60364 - 6: 2007).

Nakon zavrSetka niskonaponske elektri¢ne instalacije potrebno je izvrSiti mjerenje neprekinutosti vodi¢a za
glavno izjednacenje potencijala prema postupku danom u normi HRN HD 60364 - 6: 2007 Niskonaponske
elektriCne instalacije - — 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364 - 6: 2006, MOD; HD 60364 - 6: 2007).

Nakon izvedbe instalacije i montaze opreme izvrsiti funkcionalno ispitivanje kompletne niskonaponske
elektriCne instalacije i o tome saciniti izvjestaj, a prema postupku danom u normi HRN HD 60364 - 6: 2007
Niskonaponske elektri¢ne instalacije - — 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364 - 6: 2006, MOD; HD 60364 - 6:
2007).

Nakon zavrSetka niskonaponske elektri¢ne instalacije i priklju¢ka na NN mreZu potrebno je izvrsiti Provjeru
pregledom niskonaponske elektri¢ne instalacije, a prema postupku danom u normi HRN HD 60364 - 6:
2007 Niskonaponske elektri¢ne instalacije - — 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364 - 6: 2006, MOD; HD 60364
- 6: 2007).

N.9 SUSTAV ZASTITE OD DJELOVANJA MUNJE

Tijekom izvodenja sustava zastite od djelovanja munje potrebno je vraiti pregled polaganja uzemljivaga
prije zatvaranja betonom ili zakopavanja rova.

Tijekom izvodenja gradevinskih radova izvrsiti pregled spojeva prirodnih sastavnica i rezultate unijeti u
gradevinski dnevnik pri éemu treba konstatirati da li su sve prirodne sastavnice medusobno vidljivo
galvanski povezane.

Tijekom izrade sustava zastite od djelovanja munje koristiti proizvode koji su sukladni slijedeé¢im normama:

» HRN EN 62561-1:2013 Sastavnice sustava zastite od munje (LPC) -- 1. dio: Zahtjevi za spojne elemente
(EN 50164-1:2008)

» HRN EN 62561-2:2013 Sastavnice sustava zastite od munje (LPSC) -- 2. dio: Zahtjevi za vodiCe i
uzemljivace (IEC 62561-2:2012, MOD; EN 62561-2:2012)

Nakon zavrSetka sustava zastite od djelovanja munje potrebno je izvrSiti pregled i ispitivanje sustava

temeljem poglavlja C Tehni¢kog propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama i

odredbama norme HRN EN 62305 - 3.

Potrebno je ustrojiti knjigu odrzavanja sustava zastite od djelovanja munje
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e Nakon zavrSetka svih radova nacrtati crteZe izvedenog stanja svih navedenih instalacija u ovom projektu i
u tri primjerka predati investitoru.

e Uz prisustvo nadzornog inzenjera izvrsiti primopredaju radova investitoru i saciniti zapisnik o primopredaji
uz predaju svih garancijskih listova i certifikata.

N.10 MEHANICKA OTPORNOST STABILNOST

Tokom redovitog odrzavanja postrojenja tokom postavljanja i trajanja predmetne signalizacije kontrolira se
mehanicka otpornost ugradene opreme kako slijedi;
e  kontrola nosivih elemenata
e  kontrola okretnih elemenata
e kontrola brtvenih elemenata
e kontrola mehaniCke zastite
e  kontrola antikorozivne zastite
e kontrola toplinskog djelovanja struje na spojne elemente i izolatore

N.11 ZASTITA OD POZARA

Sigurnost je postignuta izborom odgovaraju¢e opreme i materijala, naCinom ugradnje, primjenom preporuka
odredenih od strane Ministarstva unutarnjih poslova te primjenom mjera odredenih u uvjetima uredenja prostora.

N.12 HIGIJENA, ZDRAVLJE I ZASTITA OKOLISA

Izborom materijala te pravilnom ugradnjom materijala i konstrukcije sukladno projektu sprijecit ¢e se nepovoljni
utjecaj na okolis.

Dinamikom i organizacijom radova neophodno je zastititi neposredni okoli. Radovi na zastiti moraju biti
kontinuirani, osmisljeni i efikasni pratilac svih procesa gradnje.

N.13 ISPRAVNOST OPREME

Predvidena oprema i tehni¢ke mjere zastite navedene u projektu spre€avaju ugrozavanje zdravlja ljudi pri
pravilnom rukovanju pogonski ispravhom opremom.
Narocitu paznju valja posvetiti slijedecem:
e bravice na ormarima uredaja i signalizacije moraju biti ispravne i zaklju€ane
e uzemljenja i mjerni spojevi uzemljiva¢a moraju biti pogonski ispravni i pod stalnom kontrolom
e najstroZe se zabranjuje rad na uredajima pod naponom
nakon isklju€enja napona primijeniti slijedece tehnicke mjere zastite:
zaklju€avanje razvodnog poloZaja sklopke
e  postavljanje opomenskih tablica
e  provjera bez naponskog stanja
e  kratko spajanje
e uzemljenje

N.14 SIGURNOST U KORISTENJU

Projektom predvidena oprema i uredaji, odabrani nosaci i elektriéne instalacije uz redovito odrzavanje u
ispravnom pogonskom stanju jam€e smanjivanje mogucih ozljeda na najmanju moguc¢u mijeru. Prilikom
odrZavanja valja primijeniti pravila zastite na radu i osposobljenu radnu snagu prema pravilima struke.

Sva ostecenja koja bi se u tom periodu mogla pojaviti zbog upotrebe loSeg materijala ili nesolidne izvedbe
izvoditelj je duzan otkloniti bez prava na naknadu.

Polazeéi od traZenih karakteristika, izvoda¢ odnosno isporucitelj opreme dati minimalna jamstva odnosno
jamstvene vrijednosti za:

e  kvalitetu upotrijebljenih materijala

e  kvalitetu izvedenih instalacija

e  kvalitetu programskih paketa

e funkcionalnost i pogonsku sposobnost sustava

e  Zivotni vijek komponenti sustava i sustava u cjelini.
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Izvodag odnosno isporucitelj opreme moraju prethodne jamstvene vrijednosti posti¢i bez obzira na moguce
potrebne izmjene i dorade na opremi koje idu u okvir izvodacevih radova.

Za ispravnost izvedenih radova izvoditelj garantira odredeni period (u dogovoru s investitorom) ili dvije godine
ako nije drugacije navedeno racunajuci od dana tehni¢kog prijema objekta.

Sve kvarove i oSteéenja koji bi se u tom periodu pojavili, bilo zbog primjene loSih materijala ili nesolidne
izvedbe, izvoditelj je u obvezi otkloniti bez prava na naknadu. Pustanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je
tek nakon obavljenog tehni¢kog pregleda i dobivanja uporabne dozvole.

N.15 PROVJERE TOKOM MONTAZE INSTALACIJA

Provjere se moraju se izvoditi tijekom gradnje, te kada su sustavi ili njihovi sastavni dijelovi mehanicki dovrSeni
radi osiguranja da su oprema i pojedine komponente montirane u skladu s projektnim zahtjevima, uputama
dobavlja¢a, tehni€kim normama i normama zastite na radu.

U slucaju dijelova sustava ili materijala koji nisu navedeni u nastavku provjere i ispitivanja moraju se izvoditi u
skladu s uputama dobavljaca.

N.16 PROVJERE I ISPITIVANJA UPOTREBLJIVOSTI INSTALACIJE

Provjera instalacije se vrsi prema normi: HRN HD 60364 - 6: 2007 Niskonaponske elektri¢ne instalacije - — 6.
dio: Provjeravanje (IEC 60364 - 6: 2006, MOD; HD 60364 - 6: 2007)

Provjera zastite od munje definirana je u TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevinama (,Narodne novine®, broj 87/08 i 33/10), dodatak C.

Nakon izvrSene montaze el. instalacija i opreme potrebno je priloziti ispitne protokole sa zapisnicima o
ispitivanju el. instalacije i izjave o sukladnosti za ugradenu el. opremu. Tijekom gradnje ili nakon dovrSenja, te u
svakom slu€aju prije primopredaje, moraju se izvesti sliedece provjere i ispitivanja:

e utvrditi nepravilnosti koje se mogu pojaviti tijekom montaze
e osigurati uCinkovitost sustava i elektri¢nih krugova
e osigurati da komponente djeluju pod sigurnim uvjetima.

N.17 VIJEK UPORABE I UVJETI ODRZAVANJA

Prema ¢lanku 69. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) potrebno je definirati projektirani vijek uporabe gradevine,
kao i uvjete za njeno odrZzavanje.

Elektrotehnicki sustavi i oprema namijenjena za uporabu u Republici Hrvatskoj mora se projektirati, proizvoditi,
graditi, odrZzavati i upotrebljavati u skladu s hrvatskim, europskim i svjetskim normama, kao i u skladu sa vazec¢im
hrvatskim zakonima.

Pod vijekom trajanja podrazumijeva se vremenski interval od njegovog prvog postavljanja do krajnje
istroSenosti. S obzirom na zahtjeve sigurnosti u radu, uvodi se pojam vijeka uporabe, pod kojim se podrazumijeva
vremenski interval od prvog postavljanja do trenutka kada instalacija prestaje tehni¢ki odgovarati svojoj namjeni,
i uz manje popravke ili zamjene pojedinih dijelova.

Zahtjev za smanjenjem godiSnjih troSkova odrzavanja doveo je do uvodenja pojma ekonomskog vijeka
uporabe, pod kojim se podrazumijeva vremenski interval od prvog postavljanja, pa do momenta kada sustav ili
njegov pretezni dio iz ekonomskih razloga treba zamijeniti novim, tj. zamjena se vrSi onda kada je sadadnja
vrijednost troSkova odrZavanja postojeéeg sustava veca od sada$nje vrijednosti tro8kova gradenja i odrzavanja
nove instalacije.

Odredivanje ekonomskog vijeka uporabe pojedinih vrsta sustava vrsi se na temelju posebnih propisa, kao i
atesta i deklaracija proizvodaCa elemenata za izgradnju pojedinog segmenta instalacije, a uglavnom se koriste
kao orijentacijski podaci:

Projektirani vijek trajanja za prometnu signalizaciju i opremu uz redovito odrzavanje, je:

e  Mijerni i upravljacki uredaji - 10 godina
Energetski i telekomunikacijski kabeli — 30 godina

Za redovito odrzavanje zaduzena je nadlezna sluzba odrzavatelja ceste.
U tom smislu, odreduju se osnovni zadaci sluzbe odrzavanja:

e  provodenje kontrolnih pregleda,

e  provjeravanja stanja trase kabela i uredaja

e pregled i provjeru kabelskih zdenaca

e pregled kabela i spojnica unutar zdenaca

e vodenje dnevnika odrzavanja pojedinog podsustava,
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e  pracenje kvarova po ucestalosti, lokaciji, uzroku i sl. (statisticka evidencija kvarova)

e analiza greSaka i sl.

e suradnja s ovladtenim predstavnicima/serviserima ugradene opreme s kojima ¢e se ugovoriti usluga
redovnog servisa za koju ¢e biti propisani tehni¢ki uvjeti obavljanja istih.

e suradnja s ovladtenim predstavnicima/serviserima ugradene opreme s kojima ¢e se ugovoriti usluga
preventivnog servisa za koju ¢e biti propisani tehnicki uvjeti obavljanja istih.

Kabeli, pribor i uredaji ostecuju se tijekom vijeka trajanja bilo:

djelovanjem normalnih i predvidivih uzroka, kao $to su starenje i troSenje, bilo
djelovanjem nepredvidivih, slu€ajnih, uzroka, kao $to su nepogode, radovi drugih i sl.

U cilju $to brzeg otkrivanja smetnji u toku eksploatacije, preporu¢a se konstantno provoditi odrzavanje svih

elemenata

koji se koriste u sustavu prijenosa, senzorike, mjerenja i nadzora, te na najbrzi moguci nacin otklanjati

otkrivene greske.

Zato, da bi se odrzala propisana kvaliteta sustava postignuta pravilnim planiranjem, projektiranjem i
izgradnjom, potrebno je organizirati sluzbu odrzavanja koja ¢e provodenjem preventivnih i redovnih mjera, te
brzom intervencijom na vrijeme otkrivati i otklanjati greSke i tako spreavati dulje ispade sustava van funkcije.

TroSkovi odrzavanja

bRred. Naziv infrastrukture/instalacije TroSkovi odrzavanja (godis$nje)
1 Uvlaéni kabeli 1,0 %
2 Podzemni kabeli 1,5%
3 Tehnicki uredaiji 8,0%
Vijek trajanja
Red. br. | Naziv infrastrukture/instalacije Sredniji vijek trajanja (godina)
1 Uvlaéni kabeli 20
2 Podzemni kabeli 30
3 Tehnicki uredaiji 10-12 godina

Opcenito se moze reci da je vijek uporabe sustava proporcionalan kvaliteti izgradnje i odrzavanju objekta.

N.17.1

REDOVNI PREGLED I REDOVNO ODRZAVANJE

Preglede redovnog odrzavanja elektro opreme treba uskladiti s pregledima ceste. U periodu odmrzavanja,
jakih kisa ili u drugim slu€ajevima kad je ugrozena stabilnost ceste i sigurnost prometa (poplave, odroni, klizanje,
podlokavanje, vododerine i sl.) redovne preglede treba provoditi u skladu sa procjenom ugrozenosti javnih cesta
i objekata te sigurnosti prometa na cestama.

Uvjeti za odrzavanje prometne opreme i signalizacije obuhvaéaju:

Cisc¢enje, kosnju i uklanjanje hortikulture radi odrzavanja optimalne vidljivosti,

osiguranje vidljivosti horizontalne i vertikalne signalizacije u zimskim uvjetima,

pranje i obnovu oznaka na kolniku radi osiguranja trazenih uvjeta retrorefleksije.

redovita provjera antikorozivne zastite stupova nosaca signalizacije, zastitnih i zi€anih ograda,
nosivih konstrukcija kao i popravak eventualnih oStecenja. Provjera se vrSi minimalno jednom
godi$nje (u pravilu nakon zimskog perioda) za sve pocin¢ane dijelove, a za nosive konstrukcije
jednom u tri mjeseca.

kontrola i vizualni pregled cjelovitosti sustava zastitne i ziCane ograde i popravak ili zamjena uocenih
nedostataka

lokalni popravci zastitne ograde i ostale opreme uslijed posljedica nesrec¢e (udar ili nalet vozila i sl.)
svi (hitni i redovni) popravci zbog osiguranja kontinuirane sigurnosti odvijanja prometa.

kontrola i odrzavanje znakova sustava oznacavanja cesta.

Kod redovitog odrzavanja prometne opreme i signalizacije koja je pod naponom, narocitu paznju valja posvetiti

slijedeéem:

bravice na ormarima uredaja i signalizacije moraju biti ispravne i zaklju€ane
uzemljenja i mjerni spojevi uzemljivaCa moraju biti pogonski ispravni i pod stalnom kontrolom
najstroze se zabranjuje rad na uredajima i promjenljivoj signalizaciji pod naponom
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Nakon isklju¢enja napona primijeniti slijedece tehniCke mjere zastite:
e zakljuCavanje razvodnog polozaja sklopke
e postavljanje opomenskih tablica
e provjera beznaponskog stanja
e kratko spajanje

e Provjera uzemljenja

N.18 PREGLEDI I ISPITIVANJA TOKOM ODRZAVANJA

Prema tijeku vremena razlikujemo:
e redoviti periodi€ni, planski, (vizualni pregledi i mjerenja),
e  prema zahtjevima proizvodacCa opreme, (vizualni pregledi i mjerenja),
e izvanredni koja su ovisni o pojavama kvarova ili situacijama (vremenske nepogode) koje traze provjeru da li
je ili nije narusena sigurnost i funkcionalnost instalacije, (vizualni pregledi i mjerenja)

N.18.1 SEZONSKI PREGLED

Sezonski pregled obavlja se radi ustanovljenja stanja dotrajalosti elektro opreme i izolacije, te utvrdivanja
ostecenja. Stanje elektro opreme i sustava uzemljenja utvrduje se neposrednim pregledom i koriStenjem
odgovaraju¢e mjerne opreme. Sezonski pregled obavlja se u pravilu nakon zimskog razdoblja, a prema potrebi i
u jesen. GodiSnji pregled opreme obavlja se najmanje jedanput u dvije godine.

N.18.2 IZVANREDNI PREGLED

Izvanrednim pregledom opreme obavljaju se:
¢ hitni popravci i intervencije u svrhu osiguranja odvijanja prometa,
¢ nakon izvanrednih dogadaja (elementarne nepogode, teze nezgode i oStecenja, eksplozije i sl.),
e pri kraju jamstvenog roka nove ceste ili objekta.

e nakon otklanjanja kvarova, zamjene stare opreme, (kontrolni pregled - vizualni pregledi i mjerenja. )

O pregledima i ispitivanjima vode se dnevnici u kojima su opisani razlozi ispitivanja, $to je ispitivano, postupci
i nacin ispitivanja, rezultati te zaklju¢ak o daljnjim postupcima, ako utvrdeni rezultati pokazuju da je instalacija ili
neki njezin dio ne zadovoljava sigurnosne i funkcionalne uvjete.

N.19 PERIODICNOST PREGLEDA I ISPITIVANJA

U tehni¢kim propisima o niskonaponskim instalacijama te sustavima zastite od munje definirana je periodi¢nost
pregleda i ispitivanja el. instalacija i sustava zastita od munje prema tipu gradevina i razini zastite od munje.
Mjerenja i pregledi el. instalacija se vrSe prema HRN HD 60364 - 6 Ispitivanja NN instalacija

El instalacije

¢ NN sklopni blok Pregled funkcionalnosti jednom godiSnje
e Kabeli trosila koji nisu u zonama opasnosti kontrola otpora petlje kvara mjerenjem svake 2 godine
e Sustav nuznog isklapanja Pregled funkcionalnosti jednom godiSnje
Uzemljenje i gromobranska zastita Razina zastite 3 Izvan zona opasnosti
Gromobranska zastita gradevina Pregled stanja zastite svake Cetiri godine
Otpor uzemljenja Kontrola mjerenjem svake dvije godine
Sustav izjednacenja potencijala Kontrola mjerenjem svake dvije godine

Pri kontrolnim mjerenjima treba imati u vidu da takova mjerenja treba provoditi kontrolirano i planski sa svim
sluzbama postrojenja, sluzbom proizvodnje, sluzbom zastite na radu, sluzbom zastite od pozara, a cilj je osigurati
sigurne uvjete pri mjerenju te zastita ljudi i imovine.

N.20 KOORDINACIJA RADOVA

(prilikom svih zahvata na gradilistu, montaze, ispitivanja, radova na odrzavanju)
Prilikom izvodenja radova u postrojenju potrebna je koordinacija koje trebaju osim provodenja potrebnih radnji
osigurati rad na siguran nacin s obzirom na tehnologiju gradenja, zdravlje ljudi, posebnih protupozarnih mjera.
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Korisnik postrojenja treba pravilnikom o odrzavanju definirati odgovorne osobe u pojedinim djelatnostima
(sluzbama odrzavanja, zastite od pozara, tehni¢ke zastite), njihovu koordinaciju, na¢in komunikacije te ponasanje
te ovlasti i odgovornosti u postupcima i mjerama prilikom radova na odrzavanju.

O. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE
0.1 OPCI1POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

Ovi tehniCki uvjeti su dopuna i detaljnije objasSnjenje nekih segmenata projekta i kao takvi su sastavni dio
projekta, te su obvezni za sudionike u gradnji.

Osim sukladno specifiénim uvjetima navedenim u tehni€kom opisu, sudionici u gradnji su duzni izvoditi radove
na predmetnim radovima sukladno dalje navedenim opc¢im tehni¢kim uvjetima, op¢im uvjetima izvodenja radova
i sigurnosnim uvjetima za primjenu pravila zastite na radu i zastite od pozara. Takoder, sve $to nije u ovoj
dokumentaciji predvideno, a potrebno je izvesti, ili nije posebno naglaseno, mora se izvesti prema vazeéim
zakonima i na bazi njih donesenim propisima - pravilnicima, te propisima o tehni¢kim normativima i normama za
predmetne instalacije prihvacenim od Republike Hrvatske i Europske Unije.

0.2 OBVEZE INVESTITORA

Radi normalnog odvijanja radova investitor je duZan osigurati prostoriju za smjestaj skladista materijala i alata
izvoditelja.

Izvodenje radova investitor treba povjeriti dokazano struénom izvodacu, dokazano osposoblienom za
obavljanje potrebnih radova, upoznatom s predmetnim normama, specificiranom opremom, nacdinom njezine
montaze, spajanja, ispitivanja, validacije izvedenog i sl., te sa znacajnim referencama (s motriSta kvantitete i
kvalitete izvedenih predmetnih sustava).

Investitor je duzan osigurati stalni stru¢ni nadzor nad izvodenjem instalacija sustava zastite od djelovanja
munje, a rjeSenje o imenovanju nadzornog inZenjera mora biti na gradiliStu.

0.3 ODABIR IZVODPACA

Izvoda¢ mora posjedovati dokaze kvalitete ispitivanja materijala i radova i u jedini€nim cijenama uklju€eni su i
troSkovi ishodenja dokumentacije o dokazima kvalitete ugradenog materijala i sanitarnih predmeta, te izvedenih
radova.

Ugovor za izvedbu instalacije sklapa se na temelju troSkovnika, po&tujuéi zakonske propise, pravilnike i norme,
projektnu dokumentaciju, tehnicki opis, pripadajuée crteze i tehniCke uvjete za izvedbu konkretne vrste instalacije.

Poslove u svezi s montazom, spajanjem i konfiguriranjem aktivne opreme, instaliranjem software - a,
upustanjem sustava u rad i sl., moze se ustupiti samo izvodacu koji je dokazano upoznat s tehni¢kim uvjetima iz
tehniCke dokumentacije proizvodaca opreme, posjeduje pisani dokaz proizvodaca opreme da je osposobljen za
predmetne poslove, te ima znacajne predmetne reference.

U slu€aju da je izvedba kabliranja povjerena jednom izvodacu, a radovi na spajanju i konfiguriranju aktivnih
uredaja, te upustanju sustava u rad drugom izvodacu, radovima na spajanju i aktiviranju aktivhe opreme mora
prisustvovati predstavnik izvodac¢a kabliranja, kako bi na licu mjesta otklonio sve eventualne nedostatke u izvedbi
Zi€ne instalacije.

0.4 POCETAK RADOVA

Odabrani izvoda¢ radova duzan je detaljno upoznati i prouditi projekt, obic¢i gradiliste, te o eventualnim
primjedbama i zahtjevima u pisanom obliku izvijestiti investitora i projektanta.

0.5 OBAVEZE IZVODPACA

Izvoditi radove prema zahtjevima iz projekta i odobrenjima nadleznih institucija.

Izvoditelj radova treba pregledati radiliste i utvrditi stanje gradevinskih radova, a nadene nedostatke otkloniti u
dogovoru s nadzornim inZenjerom i investitorom.

Ukoliko se kod gradevinskih radova koriste materijali koji Stetno djeluju na elektroinstalacije, izvoditelj radova
¢e u dogovoru s nadzornim inzenjerom poduzeti mjere osiguranja kvalitete.

Izvoditelj radova duzan je dokumentirati sve radove.

0.5.1 ISPUNJAVANJE TROSKOVNIKA

Prije davanja ponude Izvodac radova mora pregledati projektnu dokumentaciju, te zatraziti objasnjenja za
nejasne stavke, prekontrolirati dokaznicu mjera, jer se naknadne primjedbe nec¢e uzimati u obzir.
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Izvodac je duzan izvesti i pomocne radnje i pribaviti pomoéna sredstva za rad ukoliko to trazi kompletnost
izvrSenja posla bez obzira ako to posebno nije naglaseno u troSkovniku. Smatra se da je sve obuhvaceno
jedini€énom cijenom.

U tro8kovniku se podrazumijeva da svaka stavka troSkovnika izvodi do pune funkcionalnosti cijelog sustava.

0.52 PRACENJE PROJEKTA

Izvoditelj radova mora elektroinstalaciju izvesti u skladu s projekthom dokumentacijom, nacrtima, troSkovniku,
tehniCkom opisu, uputama proizvodaca zakonskom regulativom i pravilima struke. Kada ne postoje norme ili
propisi za neke oblasti primijenjene elektrotehnike ili elektronike, valja primijeniti Medunarodne preporuke ili
norme Europske zajednice.

U slu€aju potrebe za izmjenama, izmjene trebaju odobriti investitor, nadzorni inZenjer i projektant. Eventualne
izmjene projektne dokumentacije valja upisati u gradevinski dnevnik uz potvrdu nadzornog inzenjera.

0.5.3 TEHNICKI PROPIS ZA NISKONAPONSKE ELEKTRICNE INSTALACIJE (NN
005/2010)

Clanak 26.

(1) Kod preuzimanja proizvoda za elektri¢ne instalacije izvodac elektri¢ne instalacije mora utvrditi:

1. je li proizvod za elektri¢ne instalacije isporu¢en s oznakom sukladnosti i ima li isprave o sukladnosti u skladu
s posebnim propisom kojim se ureduje oznacivanje proizvoda za elektri¢ne instalacije i odgovaraju li podaci na
dokumentaciji s kojom je proizvod za elektriCne instalacije isporu€en s podacima u propisanoj oznaci,

2. je li proizvod za elektricne instalacije isporu¢en s tehni¢kim uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom
jeziku,

3. jesu li svojstva, ukljucivo i rok uporabe proizvoda za elektri¢ne instalacije te podaci znacajni za njezinu
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost elektri¢ne instalacije sukladni svojstvima i podacima odredenim
glavnim elektrotehnickim projektom.

(2) Utvrdeno iz stavka 1. ovoga ¢lanka zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog
dnevnika, a dokumentacija s kojom je proizvod za elektriCne instalacije isporu¢ena pohranjuje se medu dokaze o
sukladnosti proizvoda za elektri¢ne instalacije koje izvoda¢ mora imati na gradilistu.

0.5.4 ISPITIVANJA KOJA OBAVLJA 1IZVOBAC

Izvoditelj radova mora dokazati potpunu funkcionalnost i upravljivost kakvu ima istovrsna ispravna oprema
instalirana na predmetnom gradilistu.

Izvodacg je prilikom preuzimanja opreme duzan izvrsiti kontrolu upotrebljivosti opreme prema Tehnickim
propisima za niskonaponske elektri¢ne instalacije (,Narodne novine®, broj 5/10), ¢lanak 26. te funkcionalne
ispravnosti

Izvoditelj radova obaviti ¢e slijedeca ispitivanja:

1. Otpor izolacije prema normi HRN N. C5. 220,
2. Otpor petlje prema normi HRN N. B2. 741, HRN N. B2. 742
3. Otpor uzemljenja metalnih masa prema normi HRN N. B2. 754.

Nakon provjere funkcionalne ispravnosti elektroinstalacija izvoditelj radova sporazumno s investitorom podnosi
elektroenergetskom inspektoratu zahtjev za tehnicki pregled. Po otklanjanju eventualnih nedostataka izvrsiti ¢e
se predaja elektroinstalacija investitoru.

Prije pustanja signalnog uredaja u rad, obvezno je ispitati i provijeriti:

e ispravnost signalnog uredaja bez ukljuéenih signala,
ispravnost signalnog uredaja po zadanom planu uklju€ivanja signala,
ispravnost sustava zastite od dodirnog napona,
da li zastitna meduvremena po svim signalnim grupama zadovoljavaju traZzenu razinu sigurnosti.

0.5.5 ODGOVORNOST IZVODPACA

Izvoditelj radova odgovoran je za kvalitetu izvrSenih montaznih radova.

Izvodac radova odgovara za ispravnost izvr§ene isporuke i ugradnju.

Svaka Steta koja bi bila prouzro€ena prolazniku ili na susjednoj gradevini, cesti uslijed kopanja, pada na teret
Izvodaca radova koji ju je duzan odstraniti i nadoknaditi.

Ukoliko izvoda¢ na prvi poziv investitora, u odredenom roku, ne postupi u skladu s investitorovim primjedbama,
odnosno ne pristupi otklanjanju nedostataka, investitor moze, uz prethodnu obavijest izvodacu, ustupiti radove
drugom izvodacu i to na teret prvoga izvodaca radova, te traziti od prvog izvodaca nadoknadu nastale Stete.

0.5.6 POPIS OBVEZA 1IZVODPACA

Za osiguranje kvalitete izvedenih radova odgovoran je izvodac.
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Osnovne obaveze lzvodaca:

pregledati projekt i promptno upozoriti investitora, nadzornog inZenjera i Projektante sa svim uoCenim
greSkama koje utje€u na funkcionalnost sustava i sigurnost

dogovaranje postupaka za ugradnju opreme

vodenje te dogovaranje redoslijeda montaze

ulazna kontrola materijala i opreme

transport materijala i opreme do gradiliSta

skladistenje materijala i opreme

transport materijala i opreme unutar gradilista

isporuciti sav potreban odnosno specificirani materijal s potrebnim atestima

upute za montazne radove

zastitne mjere protiv odteCenja

mjerenja i funkcionalna ispitivanja sustava prije pustanja u probni i stalni pogon

popravke i radovi na opremi prije pustanja u probni i stalni pogon

obuka osoblja za opsluzivanje sustava

popravke i radovi na opremi prije pustanja u stalni pogon

pustanje sustava u probni i stalni rad, te sva potrebna podeSavanja radnih i sigurnosnih parametara do
osiguranja potpune trazene funkcionalnosti

atestiranje/certificiranje sustava sukladno zakonskoj i normizacijskoj regulativi

primopredaja sustava narucitelju,

uskladivati s relevantnim zahtjevima projekta

dati ugovoreno jamstvo za sve komponente sustava

obveze odobrava i po potrebi nadopunjen specifiénim zahtjevima nadzorni inZenjer i drugo strukovno
osoblje investitora, te Projektant sustava.

Izvodac je duzan, prije poCetka radova, na gradiliSte dostaviti ovjerenu suglasnost za obavljanje djelatnosti
od strane Ministarstva prostornog uredenja, graditeljstva i zastite okolisa

Izvodac je duzan prema uvjetima Zakona o gradnji imenovati voditelja elektromontaznih radova i rjeSenje
dostaviti na gradiliSte.

Tijekom gradenja izvodac je duzan voditi gradevinski dnevnik elektromontaznih radova.

Tijekom izvodenja izvoda¢ mora raditi provjeru pristiglog materijala i opreme na gradiliste i to napose u
odnosu na postavljene oznake sukladnosti u skladu s Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o
sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11); u odnosu na upute za
pristigli materijal ili opremu i da li su materijal ili oprema sukladni uvjetima danim u uputama, u odnosu na
svojstva zahtijevana ovim projektom, u odnosu na rok uporabe, u odnosu na podatke koji su znacajni za
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost niskonaponske elektri¢ne instalacije, a €iji su podaci dani u
ovom projektu.

Izvodac je duZan u gradevinski dnevnik upisati sve izvr§ene provjere pristiglog materijala navedenih u to&ci
5. Ovog poglavlja

Izvodac je duZan izvrsiti provjeru pristiglog materijala i oprema u odnosu na eventualne promjene koje su
mogle nastati tijekom transporta do gradilita, kao 8to su mehanicka oSte¢enja, postojanje potrebnih
oznaka koje su mogle biti oSte¢ene tijekom transporta, pritegnutost vijaka na opremi koja je dosla u pred
gotovljenoj izvedbi i sl. (ispitati otpor izolacije kabela kako bi se utvrdila eventualna odstupanja koja su
nastala tijekom transporta)

0.6 OBVEZE DJELATNIKA

Osnovne obveze djelatnika na gradiliStu / instalatera su:

pregledati izvedbenu tehni¢ku dokumentaciju i u najkracem moguéem roku izvijestiti investitora, nadzornog
inzenjera, Projektante i isporucitelja opreme na uocene probleme, pogreske u tehni¢koj dokumentaciji,
neispravna/neodgovarajuca isporu¢ena oprema i sl. koje utje€u na funkcionalnost sustava i sigurnost te
kvalitetu izvedenih radova
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e izvesti instalacije predmetnog sustava sukladno projektu, vaze¢im propisima i normama, kao i
preporukama i tehni¢kim specifikacijama isporucitelja/proizvodaca opreme

e  prije priklju€enja aktivnih komponenti sustava ispitati instalirano ozi€enje sukladno predmetnim tehnickim
propisima, a obvezno na

prekide

dozemne spojeve

kratke spojeve

strane napone

otpor petlje/linije
integritet/kontinuitet oklopa

YV VVVYVYV

udovoljenje ozi€enja/instalacije svim ograniCavajuc¢im tehnic¢kim zahtjevima glede opreme sustava i

specificnog okruzja u kojem je ista instalirana (npr. topoloska ograni€enja zbog nacina spajanja i broja

komponenti i sl. )

e u najkracem moguéem roku otkloniti sve nedostatke otkrivene pri ispitivanjima

e otkloniti sva pri izvedbi njegovom krivicom nastala eventualna oStecenja na gradevini i prate¢im sustavima

e izvrsiti eventualne potrebne preinake samo nakon dogovora s isporuciteljem opreme, Projektantima i
nadzornim inZenjerom

e dati puno ugovoreno jamstvo na instalirani materijal i radove, uz prilozene sve potrebne ateste i mjerne

protokole

0.6.1 OSPOSOBLJENOST ZA RAD NA SIGURAN NACIN

Sudionici u gradnji, montazi trebaju biti stru¢no osposobljeni za rad na siguran nacin te za specijalisticke
poslove, a ukoliko se radi o opremi u zonama opasnosti montazeri moraju biti osposobljeni za rad s takovom
opremom te moraju posjedovati dokument koji potvrduje njihova specijalisticka znanja. Kontrolu provodi nadzorni
inzenjer, a izvjeS¢e o kontroli je sastavni dio gradevinskog dnevnika.

0.7 OBVEZE NADZORNOG INZENJERA

Kontrolu kvalitete radova i ugradenog materijala na el. instalacijama tokom gradenja vrsi nadzorni inzenjer u
skladu sa Zakonom o gradniji.

Sve primjedbe i zapaZanja u pogledu kvalitete i sigurnosti instalacija evidentirati u gradevinski dnevnik.

Pri izvodenju radova nadzorni inZenjer provjeravat ¢e uskladenost izvedenih radova sa zahtjevima projekta, a
sukladno propisima, normama te dobrom instalaterskom praksom, te po potrebi konzultirati Projektante.

Postignuta/dokazana kvaliteta treba se u svim relevantnim fazama na odgovarajuéi nacin i dokumentirati —
potvrdama o kakvoéi ugradene opreme, protokolima s rezultatima mjerenja/ispitivanja i sl.

Ukoliko su sva potrebna ispitivanja uredna i iz njih se moze zaklju€iti da je instalacija sigurna po Zivote ljudi i
materijalna dobra te se moze pustiti u pogon. Ovaj zaklju¢ak donosi nadzorni inzenjer u svom zavrsnom izvjeséu
te komisija za tehnicki pregled gradevine. Kvalitetu svih radova izvoda¢ garantira i garantnim rokom ¢&iju duzinu
ako zakonom nije drugacije odredeno dogovara kod sklapanja ugovora sa investitorom.

0.8 OBVEZE ISPORUCITELJA

Proizvoda¢ opreme odgovora za kvalitetu opreme u skladu s garancijom, certifikatom ili dokumentom o
ispitivanju kvalitete.
Osnovne obveze isporucitelja opreme su:
e sukladno terminima isporuciti opremu izvodacu radova i/ili investitoru
e kvaliteta isporu¢ene opreme mora biti sukladno deklaraciji te propisima i normama koje reguliraju to
podrucje
e isporuciti detaljne upute za instaliranje sa crtezima/shemama nacina spajanja za svaku komponentu
sustava
e odgovoriti izvodacu radova, nadzornom inzenjeru i Projektantima na njihove upite u svezi s predmetnom
opremom, eventualnim instalacijskim i funkcionalnim problemima i sl.
e isporuciti programsku opremu sustava, te osnovne upute za instaliranje i koriStenje na hrvatskom jeziku
e  pripremiti instalaciju softwarea sa svim potrebnim podeSavanjima (customization, tuning) do pune
funkcionalnosti sustava i njegove sprege/komunikacije sa suceljenim sustavima, te unosima pocetnih
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(default) stanja komponenti sustava odnosno sustava u cjelini u odgovarajuée programske blokove
odnosno datoteke (upis tekstualnih datoteka, definiranje atributa, izrada blok shema sustava, layouta
sustavaisl. )

0.9 IZMJENE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Izvodac treba projektirane elemente usporediti sa stanjem i situacijom na gradilidtu, te eventualne nejasnoce
raspraviti sa projektantom i nadzornim inzenjerom.

Prije poCetka radova i svih dobava materijala, izvoditelj je duZzan provijeriti ovu dokumentaciju na licu mjesta,
te ako utvrdi da su potrebne izmjene dijela dokumentacije kako u pogledu izbora materijala ili tehnickih rjeSenja
mora o tome konzultirati nadzornog inzenjera, a u slu€aju vecih izmjena i Projektanta, te pribaviti od njih pismene
upute i suglasnost na izmjene.

Ukoliko se tijekom gradenja pojavi opravdana potreba za odredenim odstupanjima ili manjim izmjenama
projekta, lzvodac je duzan za to prethodno pribaviti suglasnost Nadzornog inZenjera.

Vecée izmjene i odstupanja od projektiranog rjeSenja mogu se provesti samo uz suglasnost Investitora i
nadzornog inZenjera, te pribavljanjem dopune gradevne dozvole na nastalu promjenu ukoliko su odstupanja takve
prirode.

Izvoditelj ne smije mijenjati instalaciju bez prethodnog pismenog odobrenja investitora. Investitoru se nalaze
da se o svakoj eventualnoj izmjeni konzultira sa Projektantom.

Izmjene i dopune mogu se izvrSiti prema moguénostima u projektu ili uz suglasnost Projektanta i nadzornog
inZzenjera.

Tijekom izvodenja radova izvoditelj je duzan da sve nastale promjene unese u projekt te po zavrSetku radova
investitoru preda projekt stvarnog izvedenog stanja.

0.10 TROSKOVNIK

Nudenjem svih stavaka podrazumijeva se dobava, transport na lokaciju i montaza cijele opreme, sve do
potpune funkcionalnosti, poStovanja propisa i normi te prolaska tehni¢kog prijema.

U troSkovniku specificirana oprema (proizvodac, kataloski broj i sl. ) podrazumijeva se "kao tip... ". To znadi
da je ista upotrijebljena u projektu kao model (prvenstveno po svojim tehni¢kim karakteristikama, gabaritima, a
potom i ostalim detaljima vaznim za definiranje sustava) koji omogucuje da ova tehni¢ka dokumentacija u svim
potrebnim detaljima bude na razini glavnog projekta. Ponuditelj moze ponuditi i opremu drugih renomiranih
proizvodaca, te izvoditi predmetnu instalaciju s istom samo ako karakteristike opreme odgovaraju trazenim
karakteristikama te omogucéavaju potpuno funkcioniranje sustava.

Ponuditelj je u potonjem slu¢aju duzan sve relevantne dijelove projekta koji su u svezi s primijenjenim modelom
modificirati na adekvatan nacin sukladno karakteristikama nove opreme, te ishoditi za provedene izmjene
odobrenje predmetnih projektanata (koordinatora projekta, Projektanta koordinatora, glavnog Projektanta itd. ) i
investitora. Sve navedene popratne izmjene moraju se takoder, a sukladno stvarnom izvedenom stanju, provesti
i u projektu izvedenog stanja.

U troSkovniku/specifikaciji navedeni koli¢inski iznosi su okvirni, s izviesnom zalihoS¢u ili bez nje, a stvarni
iznosi odreduju se na gradiliSstu odgovarajuéom izmjerom nakon postizanja svih uvjeta koji omogucuju to¢no
odredivanje istih (npr. definirane stvarne trase kabela) i upisom istih u odgovaraju¢u dokumentaciju (dokaznice,
gradevinski dnevnik i sl. ); o eventualnim bitnim odstupanjima od specificiranih koli¢ina (otkrivena greska u
projektu, pri adaptaciji nastali posebni uvjeti na gradiliStu koji onemogucéavaju izvedbu sukladno projektiranom i
sl. ) nadzorno osoblje izvodacda i investitora duzno je hitno obavijestiti  Projektante koji odluCuju o potrebnim
izmjenama odnosno odobravaju novonastalu situaciju.

Jedini¢ne cijene za pojedine stavke trebaju sadrzavati:

e Sav rad za iskop (ru€ni ili mehanicki)
Potrebne razupore, podupore (osiguranje od uruSavanja)
Postava potrebne ograde i mostova za prebacivanje
Sva potrebna planiranja i niveliranje
Sva potrebna nabijanja povrSina
Crpljenje povrsinske ili procjedne vode
Utovar u kamion, prijevoz na gradiliSnu deponiju i istovar zemlje

0.10.1 SPOREDNI RADOVI
U cijeni elektrotehnickih radova sadrzani su i sljede¢i sporedni radovi, ukoliko u troSkovniku nije drugacije
propisano:
e dobava, doprema i ugradnja;
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e izmjere potrebne za izvedbu i obra¢un s upotrebom potrebnih sprava, alata i radne snage;

e izrada potrebnih obracuna i obracunskih nacrta kao prilog konaénom obracunu;

e odrzavanje rasvjete i CiS¢enje prostorija koje su dodijeljene za skladiSte materijala i boravak radnika;

e transport, uskladistenje i Cuvanje materijala potrebnog za radove;

e ugradnja materijala, kao i sva spajanja, brtvljenja i uévrdéenja sa svim potrebnim pomoc¢nim

e materijalom i priborom;

e postava i ruSenje skela do visine 3,50 m;

o troSkovi naknadnog ispitivanja materijala, instalacija, ali samo u slu¢aju ako se ispitivanjem dokaze da
izvoda¢ nije upotrijebio propisan materijal ili nije propisno izvrsio svoj rad;

e odstranjenje svih otpadaka i ambalaze od vlastitih radova;

e popravak i naknada Stete ucinjenih nepaznjom ili propustima na tudim ili vlastitim radovima.

e iskopi, razupiranja jama, zatrpavanje, nabijanje i uspostava prijasnjeg stanja povrsina;

e uvodenje rasvjete u prostorije skladista materijala.

0.11 OPREMA

Sva el. oprema koja se primjenjuje prilikom ugradnje (montaze) u gradenju i odrzavanju treba biti u skladu
propisa i normi Republike Hrvatske tj. mora sadrzavati izjavu o sukladnosti koju izdaje ovlastena hrvatska
ustanova s tim da sva oprema treba imati oznaku "CE" §to znaéi da je prosla provjeru sukladnosti s hrvatskim
normama i ima izjavu o sukladnosti ili svojstvima. Sva el. oprema treba imati uputstva za montazu i odrzavanje
na hrvatskom jeziku.

Kontrolu postojanja izjave o sukladnosti za opremu koja se ugraduje, provodi nadzorni inZenjer.

0.11.1 MATERIJAL I OPREMA ZA UGRADIVANJE

Instalacije se moraju izvesti s opremom koja ima jednake ili bolje tehni¢ke karakteristike od opreme
specificirane u troSkovniku, prema vazec¢im propisima i prema tehnickom opisu. Sav upotrijeblieni materijal i
oprema mora po kvaliteti odgovarati i u ovoj tehni¢koj dokumentaciji navedenim predmetnim normama.

Ukoliko oprema ne odgovara specifikaciji ili je oSte¢ena, ne smije se ugraditi. Ako je ugradena defektna ili po
karakteristikama neodgovaraju¢a odnosno drukéija oprema od specificirane, a bez pismene suglasnosti
investitora, izvodac ju je duzan, na zahtjev investitora, odnosno odgovorne osobe, o svojem trosku ukloniti.

Izvodac¢ ne smije ugradivati materijale i opremu koji nemaju odgovarajuce ateste ili certifikate iz kojih je moguce
utvrditi njihovo porijeklo, tehniCke karakteristike, kvaliteta i druge specificnosti. Ne smiju se ugradivati ni osteceni
i defektni materijali i oprema. Na gradiliSte dopremljeni materijal i opremu, izvoda¢ skladisti, uva i osigurava, te
je duzan o prispjelim posiljikama obavijestiti investitora.

0.11.2 MONTAZA

Prilikom montaZe potrebno se pridrzavati propisa navedenih u prethodnom dijelu poglavlja, svih rjeSenja i
tehni€kih uvjeta sadrZzanih u ovom projektu te dobre inZenjerske prakse.

0.12 ORGANIZACIJA GRADILISTA

Obzirom na postoje¢e stanje te neposrednu organizaciju gradiliSta, potrebno je osigurati siguran pristup i
kretanje vozila i strojeva kako se ne bi ostetile instalacije, uredene ili izgradene povrsine.

S tim u vezi treba osigurati i signalizirati radiliSte prometnim oznakama, znakovima, branicima, rampama i
svjetlosnim signalima nocu. Izvodac je duzan organizirati gradiliSte i potrebni standard za planirani broj radnika,
te poduzeti pravovremeno sve potrebne mjere zastite (radnika, okoline, radova itd. ).

0.13 PRIMOPREDAJA

Osoblje izvodaa duzno je sudjelovati u smislu organizacije, te vodenja postupka primopredaje instalacija, a
8to mora zavrsiti zapisnikom o primopredaji istih, ukljudivo izrada i isporuka sve potrebne dokaze kvalitete i
dokumentacije o funkcijskom ispitivanju i postignutoj kvaliteti i sva mjerenja od strane ovlastenih institucija
potrebna za ishodenje uporabne dozvole, odnosno primopredaju izvedenih instalacija.

U cijenu uklju€eno ispitivanje kabelske kanalizacije na prohodnost i vodonepropusnost, prije zatvaranja
Sundova i zidova s pribavljanjem dokaza kvalitete izvrSenog ispitivanja. Obracun se vrsi po m ispitane cijevi.

Izvodac radova odgovoran je za nabavu, dopremu, izradu i montazu natpisnih plogica i samoljepivih naljepnice
za oznake opreme za njihovo koristenje. Takoder izvodac¢ radova odgovoran je za izradu pisanih uputa za
odrzavanje i rukovanje opremom uz isporuku dva uvezana kompleta, te pripadaju¢e funkcijske sheme za
postavljanje na zid.
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0.13.1 ZADACI KOD PRIMOPREDAJE RADOVA

Investitor je duZan na zahtjev izvoda€a, odmah po obavijesti o zavrSetku radova, sastaviti povjerenstvo za
primopredaju radova, odnosno tehnicki pregled, koje mora sastaviti zapisnik o obavljenom pregledu i eventualnim
uoCenim nedostacima, te odrediti rok za otklanjanje nedostataka. U tom povjerenstvu moraju biti predstavnici
investitora, izvodaca radova, isporucitelja opreme i projektanata. Eventualne troSkove rada povjerenstva snosi
investitor.

Prije tehniCkog pregleda mora dostaviti ovjerene garantne listove svih proizvoda koje je ugradio te upute za
rukovanje. Po zavrSetku radova izvoda¢ mora predociti dokaze o kvaliteti izvedenih radova te izjavu odgovorne
osobe da su za izvodenje koriSteni materijali u skladu sa vazec¢im standardima i normativima.

Za primopredaju radova izvodac je duzan pripremiti:

e gradevinski dnevnik s dnevnikom radova

e tehni¢ku dokumentaciju sa statusom "IZVEDENO STANJE" za kompletnu izvedenu instalaciju, potvrdenu,
ovjerenu od odgovornih osoba - izvodaca i investitora, te projektanata ukoliko je bilo znatnih izmjena,
kvalitativno i kvantitativho sukladnu zahtjevima poglavlja OSIGURANJE KVALITETE

o ateste za ugradenu instalacijsku opremu

o ateste, protokole, rezultate provedenih ispitivanja, mjerenja i validacija u skladu s projektom i na dan
primopredaje vazec¢im zakonima i pravilnicima, te propisima o tehni¢kim normativima i normama
(prihvaéenim od Republike Hrvatske) za predmetnu vrstu instalacija

e  prospekte ugradene opreme

e upute za rukovanje i odrzavanje s eventualnim popisom rezervnih dijelova

Probni rad i provjera instalacije provodi se u prisutnosti strukovnih predstavnika investitora, izvodaca radova,
nadzornog inZenjera i projektanata.

Izvoda¢ je duzan dati jamstvo kvalitete izvedene instalacije u ugovorenom vremenskom periodu i pod
ugovorenim jamstvenim uvjetima. Jamstvo izvodac¢a na izvedene radove odnosi se na funkcionalnost i kvalitetu,
pa je duzan u jamstvenom roku zamijeniti sve elemente koji nisu zadovoljili glede projektiranog kapaciteta,
kvalitete odnosno funkcionalnosti. Jamstvo ne vrijedi u slu¢aju nepropisnog rukovanja i odrzavanja, a pocinje teci

kada povjerenstvo preuzme izvedene radove i konstatira to zapisnicki, $to znaci da nema viSe primjedbi na
izvedene radove.

0.13.2 ZAVRSNA ISPITIVANJA

Po zavr3enoj izradi predmetne instalacije izvoditelj mora izvrsiti sva ispitivanja i mjerenja prema propisima za
predmetnu instalaciju i ovjerene rezultate ispitivanja dostaviti investitoru.

0.13.3 JAMSTVO I JAMSTVENE VRIJEDNOSTI

Ponuditelj je duzan dati jamstvo za pravilan rad sustava koji isporu€uje, a jamstveni rok treba zapoceti u
trenutku preuzimanja sustava od strane narucitelja.

0.14 OSTALO

e  prikljuci su projektirani na tzv. protupozarno "siguran" nacin, uvlaéenjem u zastitne cijevi te vodenjem na
propisanim razmacima od zapaljivih tvari i konstrukcija
e elektricki vodovi unutar rasvjetnog stupa Sti¢eni su na svom pocetku rastalnim osiguracima nominalne
vrijednosti 10A
e kompletna oprema je proracunata na nacin da se vanjska temperatura ne moze povisiti do temperature
samo razaranja, pa tako nece do¢i do samo zapaljenja u slu€aju eventualnog kvara
navedene uvjete korisnik prostora mora provoditi, kako bi projektirana instalacija garantirala sigurnost rada i

zadovoljila mjere zastite od pozara, te se u inspekcijskim pregledima moraju kontrolirati navedeni uvjeti u njihovoj
primjeni.
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P. IZVODI 1Z PRAVILNIKA

P.1 IZVOD IZ PRAVILNIKA O NACINU I UVJETIMA ODREPIVANJA ZONE
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE

Izvod iz Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja zone el. komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN
75/13).

Paralelno vodenje i krizanje podzemnog 1 nadzemnog komunikacijskog kabela s el.energetskom infrastrukturom

Clanak 5.

(1) Polaganje podzemnih elektroenergetskih kabela iznad i ispod postoje¢ih podzemnih elektronickih
komunikacijskih kabela ili kabelske kanalizacije, nije dozvoljeno unutar zastitne zone, osim na mjestima krizanja.

(2) Prolaz elektroenergetskih kabela kroz zdence kabelske kanalizacije, kao i prijelaz ispod odnosno iznad
zdenca, nije dozvoljen.

(3) Najmanje udaljenosti kod medusobnog priblizavanja podzemnog elektroni¢kog komunikacijskog kabela s
bakrenim vodi¢ima i najblizeg podzemnog elektroenergetskog kabela ovise o nazivnhom naponu
elektroenergetskog kabela i propisane su Tablicom. Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguée postici,
potrebno je primijeniti odgovarajuce zastitne mjere.

Nazivni napon podzemnog elektroenergetskog kabela Udaljenost
Kabel nazivhog napona do 10 kV 0,5m
Kabel nazivhog napona vec¢eg od 10 kV do 35 kV 1,0m
Kabel nazivnog napona vec¢eg od 35 kV 2,0m

(4) Zzastitne mjere iz stavka 3. ovoga ¢lanka sastoje se u postavljanju kabela u zastitne cijevi ili polucijevi koje
se spajaju na odgovarajuéi nacin. Zastitne cijevi za elektroenergetske kabele moraju biti od dobro vodljivog
materijala (zeljezo i sl. ), a polucijevi za elektroni¢ke komunikacijske kabele od nevodljivog materijala (PVC ili PE).
Minimalni vanjski promjer zastitnih cijevi ili polucijevi je najmanje 1, 5 puta veéi od vanjskog promjera kabela. U
slu¢aju elektroenergetskog kabela nazivnog napona veéeg od 35 kV potrebno je izmedu kabela postaviti
odgovarajucu toplinsku izolaciju. U slu¢aju primjene zastitnih mjera, minimalna udaljenost izmedu kabela ne smije
biti manja od 0, 3 m.

(5) Krizanje podzemnih elektroni¢kih komunikacijskih kabela s elektroenergetskim kabelima izvodi se u pravilu
pod kutom od 90°, ali ni u kojem slu€aju kut ne moZze biti maniji od 45°. 1znimno, kut se moZe smanijiti na 30° uz
posebno obrazloZenje opravdanosti razloga za navedeno smanjenje.

(6) Okomita udaljenost na mjestu krizanja izmedu najblizeg elektroni€¢kog komunikacijskog kabela i najblizeg
elektroenergetskog kabela iznosi minimalno 0, 3 m za elektroenergetske kabele nazivnog napona do 1 kV, a0, 5
m za elektroenergetske kabele napona veceg od 1 kV do 35 kV. Ako se okomita udaljenost od 0, 5 m ne moze
posti¢i, primjenjuju se odgovarajuce zastitne mjere iz stavka 4. ovoga ¢lanka. Duljina zastitnih cijevi, odnosno
polucijevi ne smije biti manja od 1 m s obje strane mjesta krizanja. U slu€aju primjene zastitnih mjera iz stavka 4.
ovoga €lanka, okomita udaljenost izmedu kabela ne smije biti manja od 0, 3 m.

Vodovod i kanalizacija

Clanak 7.

(1) Najmanja udaljenost (razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacija) pri paralelnom vodenju ili
priblizavanju postojeceg podzemnog elektroni¢kog komunikacijskog kabela i vodovoda iznosi 0, 5 m, odnosno 1,
0 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod. Ukoliko navedene minimalne udaljenosti nije moguce postiéi, iste se
smiju smanjiti na najmanje 0, 3 m ako se obje instalacije zastite odgovarajuéom mehani¢kom zastitom.

(2) Mjesto krizanja ovisi o visinskom poloZaju elektroni¢kog komunikacijskog kabela te se u pravilu izvodi na
nacin da vodovodna cijev prolazi ispod elektronickog komunikacijskog kabela, pri éemu okomita udaljenost
izmedu kabela i glavnog cjevovoda iznosi najmanje 0, 5 m, a kod kriZzanja kabela s ku¢nim priklju€cima najmaniji
razmak je 0, 3 m.

(3) Ako minimalne udaljenosti iz stavka 2. ovoga &lanka nije moguce postiéi, potrebno je u svrhu zastite
elektroni¢kog komunikacijskog kabela od mehanickih oSteéenja isti postaviti u posebnu zastitnu cijev duljine
najmanje 1 m sa svake strane mjesta krizanja. U tom slu€aju najmanja udaljenost ne smije biti manja od 0, 3 m
kod krizanja elektroni¢kog komunikacijskog kabela s glavnim cjevovodom, odnosno 0, 15 m kod krizanja
elektroni¢kog komunikacijskog kabela s ku¢nim prikljuécima.
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(4) Najmanja udaljenost pri paralelnom vodenju ili priblizavanju postojeCeg podzemnog elektroni¢kog
komunikacijskog kabela i kanalizacije (manje kanalizacijske cijevi promjera do 0, 6 m i kuéni priklju¢ci) iznosi 0, 5
m, odnosno 1, 5 m za magistralne kanalizacijske cjevovode profila jednakog ili ve¢eg od 0, 6 m.
(5) Na mjestu krizanja kanalizacijska cijev se polaZe ispod kabela, pri emu se kabel mehanicki zasticuje.
Duljina zastitne cijevi je najmanje 1, 5 m sa svake strane mjesta krizanja, a udaljenost od tiemena kanalizacijskog
profila je najmanje 0, 3 m.

P2 1ZVODI IZ: TEHNICKI PROPIS ZA NISKONAPONSKE ELEKTRICNE
INSTALACIJE

e nastavljanje vodica vrSiti ce se samo u spojnim i razvodnim kutijama, $to je u skladu sa odjeljkom 422. 3
Hrvatske norme HD 384. 4. 42 S1,

e upotrijebljeni kabeli su zadovoljavajuéeg presjeka obzirom na zagrijavanje i pad napona $to je odabrano u
skladu sa odjeljkom 8. 1 hrvatske norme HRN R064 - 003 i odjeljkom 524 hrvatske norme HD 384. 5. 52
S1, te 523. odjeljkom hrvatske norme HD 384. 5. 523.

e uredaji za automatsko isklju¢enje opskrbe odabrani su sukladno odjeljcima 7. 1 i 7. 2 Hrvatske norme HRN
R064 - 003. i smjesteni su u razvodni ormar tako da su odvojeni od dodira okolnog prostora.

e s obzirom na sigurnost elektri¢nih spojeva oni moraju biti izvedeni u skladu s odjeljkom 526 hrvatske norme
HD 384. 5. 52 S1

e elektricna oprema se mora ugraditi sukladno odredbama odjeljka 515 hrvatske norme HD 60364 - 5 - 51, a
u smislu eventualne montaze opreme na metalne ili zapaljive dijelove zgrade

e sustavi razvodenja elektroinstalacije moraju biti u skladu s odjeljkom 527. 1. 32. hrvatske norme HD 384. 5.
52 S1 {j. moraju se instalirati tako da se ne smanje opc¢a svojstva ustroja zgrade i pozarna sigurnost

e uvjete blizine prema drugim instalacijama potrebno je ispuniti temeljem odjeljka 528 hrvatske norme HD
384. 5. 52 S1, a posebno treba ispuniti slijedece:

» strujni krugovi naponskih podrucja | i Il ne smiju biti sadrzani u istom sustavu razvodenja, osim ako je
svaki kabel izoliran za najvisi prisutni napon

» sustavi razvodenja ne smiju se postavljati blizu instalacija koje stvaraju toplinu, dim ili isparavanje koji su
vjerojatno Stetni po ozi¢enje, osim ako je ono zasti¢eno od Stetnih uc€inaka zaslonima postavljenim tako
da se ne smanjuje odvod topline s ozi¢enja

» kada je sustav razvodenja postavljen ispod neelektri¢nih instalacija sklonih uzorkovanju oroSavanja
(kondenzacije) (kao instalacije za vodu, paru ili plin) moraju se poduzeti mjere za zastitu sustava
razvodenja od Stetnih u€inaka

» kada se elektri¢na instalacija postavi blizu neelektri¢nih instalacija, mora se razmjestiti tako da
predvidiva radnja koja se izvodi na drugim instalacijama ne prouzrokuje Stetu na elektri€noj instalaciji i
obrnuto

P.3  1ZVODI I1Z: TEHNICKI PROPIS ZA SUSTAVE ZASTITE OD DJELOVANJA
MUNJE NA GRADEVINAMA

Odvode je potrebno voditi u jednom komadu sa $to manje spajanja, a spojevi trebaju biti naro€ito briZljivo
izvedeni(5. 61). Svaki stup javne vanjske rasvjete biti ée povezan s uzemljivatem pomocu bakrenog uzeta 50
mm?2 i stezaljke za uzemljenje koja se nalazi unutar stupa vanjske rasvjete i koja je lako dostupna otvaranjem
vrata priklju¢nog prostora stupa javne vanjske rasvjete

Q. GOSPODARENJE OTPADOM
Q.1 SANACIJA OKOLISA GRADILISTA

Sanacija okoliSa provest ¢e se tijekom zavrdnih radova na gradevini. Sanacijom gradilita svi otpadni ili suviSni
materijali koriSteni za izvedbu elektroinstalacija ukloniti ée se i urediti okolica gradevine.

Nehatom pocinjene Stete na raslinju valja sanirati ili nadomjestiti novim biljnim vrstama.

Nakon obavljenih radova, izvoda¢ je duzan "zatvoriti" gradilidte, tj. dovesti gradiliSte i okoliS Sto ga je tijekom
gradnje koristio u normalno (prvobitno) stanje.

Nastala oSte¢enja na asfaltu, uredenim povrSinama, travnjaku, ogradama, instalacijama ili objektima, izvodac¢
radova obavezno treba sanirati i dovesti u prvobitno stanje, a eventualnu Stetu nov€ano namiriti.
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Prije izlaska gradevinskih vozila i strojeva izvan gradiliSta obavezno je otklanjanje zemlje i blata, da se ne
oneciste prometnice i ne narusi sigurnost prometa.

R. ZBRINJAVANJE GRADEVINSKOG OTPADA

Prethodno dogovoriti s Investitorom i lokalnom samoupravom mjesto odvoza otpadnog materijala sa
priviemene deponije kako ne bi dolazilo do zastoja radova po odredenim fazama izgradnje. Planom organizacije
gradilista odrediti privremenu deponiju za otpadni materijal.

U pripremnim radovima i izvodenjem radova dolazi do stvaranja gradevinskog otpada, pogotovo kod rusenja
postojecih konstrukcija i njenih dijelova te raznih elemenata koji smetaju, s otkopom tla.

Dijelom se pojedini materijal moze koristiti za ponovnu upotrebu ako svojom kvalitetom odgovara odredenim
zahtjevima za primjenu u cilju smanjenja troSkova i racionalnije gradnje (kako je dano u projektu).

Gradevinski otpad sortira se na gradilistu, utovaruje i odvozi na poznato odlagaliSte otpada koje je odredeno i
organizirano za zbrinjavanje otpada kao dijela funkcije komunalnog sustava $to ima svoju ekonomsku cijenu.

Visak otkopanog zdravog ili podatnog tla ,A“, ,B“ ili "C" kategorije moze se zbrinuti nezavisno ili zavisno od
sustava zbrinjavanja komunalnog i gradevinskog otpada.

Nezavisno od sustava zbrinjavanja, viSak tla koristi se u terenskim depresijama za izravnavanje i uredenje
terena, ali i u slojevima konstrukcija za koje je materijal odgovarajuci.

Zavisno od sustava zbrinjavanja, viSak tla koristi se unutar procesa zbrinjavanja otpada za kompostiranje
deponiranje i sli¢no.

Ru$eni asfalt kao gradevinski otpad odredenom tehnologijom se reciklira za ponovno koristenje u pojedine
svrhe. Isto se provodi kod veéih zahvata sukladno ekonomskoj opravdanosti glede tehnicko - tehnoloskog rieSenja
i dosizanja potrebnog stupnja ucinkovitosti.

Sve zemljane i druge povrsine terena koje su na bilo koji nacin degradirane gradevinskim otpadom kao
posljedicom izvodenja radova, izvodac radova duzan je dovesti u uredno stanje.

R.1 NACIN ZBRINJAVANJA GRAPEVNOG OTPADA

Donosi se slijedec¢i nacin zbrinjavanja gradevnog otpada.

e  Sav gradevni otpad (cigla, beton, pijesak, gips i sli€no) deponira se na za to predvideno mjesto na
gradilistu, te se po zavrSetku radova na izvodenju instalacija odvozi na otpad.

Izvodag je duzan otpadni Elektromaterijal (vodi€i, kabeli, cijevi, elektro ormari i sli€éno) deponirati na za to
odredeno mjesto na gradiliStu, a nakon zavrSetka radova odvesti na za taj materijal predvideni otpad.

S. PODATCI ZA OBRACUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA

Sukladno ¢lanku 42. stavku 4. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) u slucaju
gradenja, rekonstrukcije i odrzavanja javnih cesta ne placa se komunalni doprinos, te su ovdje dani samo podaci
za izracun vodnog doprinosa.

Dalmatinska / Istarska Stara Varo$
EE INSTALACIJE: 200 metara 70 metara
KABELSKA KANALIZACIJA: 300 metara 170 metara

T. ISKAZ PROCIJENJENTH TROSKOVA GRADENJA

Na temelju Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20); troSkovi
gradenja prema Glavnom projektu iznose:
120. 000, 00 eura
U Zagrebu, rujan, 2025. Sastavio:

HRVOJE OLCAR
mag.ing.el. /
o OVLASTENIINZENJER ¢ 7/ é Z/ 7

£233 KT
ELETRVOE OLGAR, ag. ing. el. (E2330)
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U. GRAFICKI PRIKAZI

U.01 Situacija postojecih i planiranih elektrotehnic¢kih instalacija, Istarska ul. osi 1,2 i 3 i Dalmatinska ul., 1:100,
610x750;

U.02 Situacija postojecih energetskih instalacija koje se izmicu, Istarska ulica osi 2, A3

U.03 Situacija postojecih i planiranih elektrotehnickih instalacija, ulica Stara Varos, 1:100, 420 x 500;

U.04 Raspored i jacina javne rasvjete u Luxima, Istarska ulica osi 1, 2 i 3 i Dalmatinska ulica, 1:100, 610 x
750;

U.05 Raspored i jaCina javne rasvjete u Luxima, ulica Stara Varos$, 1:100, 420 x 500;

U.10 SHEMA POVEZIVANJA JAVNE RASVJETE, A3
U.11STUPNA RAZDJELNICA, A4

U.12Kabelski zdenac D1, A4

U.13Kabelski zdenac D2, A4

U.14Montaza kabelskog zdenca D2, A4

U.15Presjek kabelske kanalizacije, A3

U.16Krizanje TK kanalizacije s elektroenergetskim kabelima, A3
U.17Krizanje TK kanalizacije s komunalnim instalacijama, A3
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