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PROJEKT d.o.o.
Suradnici: Josip Herenda, dipl.ing grad.

Iva Luli¢, mag.ing.aedif.

Tea Perko, mag.ing.aedif.
Vrijesa Herenda, dipl.ing.prom.
Marin Herenda, dipl.ing.prom.
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MAPA 3/5 - GRABEVINSKI PROJEKT Projektant: Sasa Gal d.i.g.
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SADRZAJ MAPE 4 od 5- ARHITEKTONSKI PROJEKT

A/ ARHITEKTONSKI PROJEKT

I. OPCI PRILOZI:

IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA O REGISTRACHI TVRTKE
IMENOVANJE PROJEKTANATA ARHITEKTONSKOG DIJELA PROJEKTA
RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA
IZJAVA O USKLADENOSTI SA ZAKONSKOM REGULATIVOM | PROSTORNIM

PLANOVIMA

II. PISANI PRILOZI:

A. TEHNICKI OPIS

B. OBRACUN VODNOG | KOMUNALNOG OBRACUNA - IM obrazac

C. TEHNICKI ZAHTJEV O RACIONALNOJ UPOTREBI ENERGIJE | TOPLINSKOJ ZASTITI

D. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

E. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

ll. GRAFICKI PRILOZI:

AOO SITUACIJA — SHEMATSKI PRIKAZ FAZA 4,51 6 1:1000
AO1 TLOCRT TEMELJA 1:100
AO2 TLOCRT PRIZEMLJA 1:100
AO03 TLOCRT KROVNE KONSTRUKCIJE 1:100
AO04 TLOCRT KROVA 1:100
AO5 PRESJECI A-A | B-B 1:100
A06 PROCELJA 1:100
AO7 DOKAINICA MJERA 1:200
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TRGOVA

{RVATSKA

SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080106688

OIB:

313487743969

'VRTKA/NAZ

IV:

1 PROING drustve s ogranicenom odgovornoZéu za razvojne usluge

graditeljstvo

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
1 PROING d.o.o.

SJEDISTE:

1 2ac

jreb, Kukuljeviéeva 34

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

1 14
(SR T L
1 "

1 *
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2 %

3 %
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3 .

T %
4 *
4
4 *
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4 *
4 *
4 *

CLANQVI UP

[
4 Goran Gal, roden/a 05.03.1957, osobna iskaznica

.14 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj.

1€

- Upravljanje holding-drustvima

- Zavrini i instalacijski radovi u gradevinarstwvu

- Izrada dokumenata prostornog uredenja i
struénih podloga za izdavanje lokacijskih
dozvola

.01 - Ribarstvo

- mrijestilista i ribnjaci

- ugostiteljstve, pripremanje hrane i pruZanje
usluga prehrane, pripremanje i usluZivanje
pic¢em i napitcima, pruZanje usluga smje3taja

- iznajmljivanje plovila

- kupnja i prodaja robe

- obavljanje trgovalkog posredovanja na domacéem i
inozemnom trZzistu

- poslovanje nekretninama

- Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

- Nadzor nad gradnjom

- Stru&ni poslovi prostornog uredenija

- Turisti&ke usluge u nautickom turizmu

- Turistiéke usluge u ostalim oblicima turisticke
ponude

- Ostale turisticke usluge o

- Turistiéke usluge koje ukljugwjl Sportsko-
rekreativne ili pustoloyﬂé"aktiynnﬁtj

RAVE / LIKVIDATORI: 4 4 . /

PP Lastovo, Hrvatska . %

Uble, Dragovoda bb \t
1 - direktor Sﬁ,
1 - zastupa pojedinaéno i samostalno £ ¢

D004, 2010-04-08B 13:45:44 Stranﬂc¢a Llﬂdkaf
= -
PROJEKT: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:
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I KA

HRVATSKA
SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:
4 Maja Kis, roden/a 10.02.1954, osobna iskaznica: 101561727,
PU Zagrebacka, Hrvatska
Zagreb, BAugusta Sence 3
1 - direktor
1 - zastupa pojedinacéno samostalno
4 Sa%a Gal, fen/a 25.04.1982, osobna iskaznica: 102329068,
PU Zagreba 3, Hrvatska
Zagreb, Sime Devé&iéa 6
4 - direktor
1 = zastupa drustvo pojedinaéno i samostalno

TEMELJN

1

PRAVNI
Pravni

Temeljni

1
1

I KAPITAL:

23,000.00 kuna

ODNOSI:

blik:
drustvo s ograniéenom odgovorno&éu
akt:

Jgovor o osnivanju drustva s ograni&enom odgovorniéu,

<laden sa ZTD-om 08.12.1995.god. i sastavljen kao
Irus'vwnj ugovor.
Odlukom o promjeni predmeta poslovanja i izmjeni Drustvenog

ugovora od 24.11.2003. godine izmijenjene su odredbe ¢l. 4,
8 1 11 Dru3tvenog ugovora od 08.12.1995. godine koje se
odnosé na predmet poslovanja, temeljni kapital i veliginu
poslovnog udjela, te u proisc¢enom tekstu dostavljen sudu

ul n u zbirku isprava.

Odlukom o promjeni predmeta poslovanja-djelatnosti i izmjeni

Drustvenog ugovora izmijenjena je odredba &l. 8. Drudtvenog
ugovora od 24.11.2003. godine koja se odnosi na predmet

poslovanja-djelatnost druitva, te je u pro&iséenom tekstu

dostavljen sudu i uloZen u zbirku isprava.
Drustveni ugovor (proc¢isc¢eni tekst) od 16.04.2007.god.

izmijenjen u cijelosti
poslovanja te izmjeni
19.10.2009.go0d. te
Drustvenog ugovora.

temeljem Odluke o promjeni predmeta
Drudtvenog ugovera u cijelesti od
zamijenjen novim, proc¢i3cenim tekstom

Clanovi dru3tva usvojili novi, pro&iséeni tekst Druftvenog
ugovora dana 19.10.2009.god., koji se dostaylja u zbirku
isprava. ’ /
/
)JSTALI PODACI: / [r /’
1 Subjekt je bio upisan kod Trgova&kog suda u faqrﬂﬁﬁ?iﬁgf f
uloskom br. 1-8005. )
Upise u glavnu knjigu proveli su: |
D004, 2010-04-08 13:45:44 Stramfcas, 2 .4®.3
PROJEKT: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT

Kristina Tomasic
mag. ing. aedif.

Masa Sagani¢
dia.




PROing d.o.o.

za projektiranje, consulting i
inZenjering
Zagreb, Senoina 3,
tel: 01/4810 940; fax:01/8893-
809

GRADEVINA: UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE

ZOP - 10618

POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA
U NOVALIJI

www.proing.hr
e-mail:proing@proing.hr

k.C.3408/11, k.o. Novalja A 21-05-01/14
INVESTITOR: GRAD NOVALIJA datum strana
OIB: 85290822507 08/18 | 70d 90

¢ 1 knjigu proveli
I Datum Naziv suda
] = L1125, 198€ Trgovacki suc
2 11.03.200 Trgovaé&ki
- 0} 00 Trgovacki
1004 Tt 17.11.2009 Trgovacki sud u Zagrebu
, | a 201 Ovlastena oseba; .
o —
7
004, -04-0¢ 15:44 I Tel
=
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Temeljem Clanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17):

IMENOVANJE
projektanata arhitektonskog dijela projekta:

MASA SAGANIC dipl.ing.arh., OVLASTENA ARHITEKTICA
/ime, prezime, stru¢na sprema i funkcija osobe/

RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA

Klasa: UP/I-350-01/15-01/30; Ur.broj: 505-09-15-2

Redni broj upisa u registar: 4110

imenuje se za projektanta arhitektonskog dijela tehnicke dokumentacije;

INVESTITOR:

GRADEVINA:

D:

GRAD NOVALIJA
Trg dr.Franje Tudmana 1, Novalja

UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE POSTOJECEG
ODLAGALISTA OTPADA CASKA U NOVALII

dio k.¢.3408/11, k.o. Novalja

21-05-01/14

Ovo riesenje vrijedi do izvrsenja zadatka ili do opoziva.

Zagreb, kolovoz 2018.

za PROing d.o.o.

Direktor:

Sasa Gal, mag.ing.aedif.
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UP/1-350-01/15-01/30
505-09-15-2
25. svibnja 2015. godine

Na temelju €lanka 96. st .4., ¢lanka 103. st. 2. i ¢lanka 105. st. 1. Zakona o arhitektonskim i

inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji («Narodne novine» br. 152/08,
124/09, 49/11, 25/13) te ¢lanka 8. Statuta Hrvatske komore arhitekata ("Narodne novine", br. 131/10,
81/13), Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata u sastavu Tomislav Curkovi¢, ovl.arh., predsjednik
Hrvatske komore arhitekata i Darko Anton Franceschi, ovl.arh., Zoran Bosevski, ovl.arh., Neno Kezi¢,
ovlarh. i Branimir Rajgi¢, ovl.arh., &lanovi Odbora za upis, rjieSavajuéi po Zahtjevu za upis MASA
SAGANIC, dipling.arh., ZAGREB, ULICA VIKTORA KOVACICA 16, donosi

I N\JJILINT .

GLAVNI PROJEKT

RJESENJE

U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se MASA SAGANIC, dipl.ing.arh., ZAGREB,
ULICA VIKTORA KOVACICA 16 u struéni smjer za: ovlastena arhitektica pod
rednim brojem 4110, s danom upisa 15.05.2015. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, MASA SAGANIC, dipl.ing.arh., stjete pravo
na uporabu strukovnog naziva "ovladtena arhitektica” i pravo na obavljanje struénih
poslova temeljem ¢lanka 56., 58., 62., 83. i 64. Zakona o arhitektonskim i inZzenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, te Clanka 24. st.1. Statuta
Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i duznosti sukladno zakonu, aktima
Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona.

Ovlasteni arhitekt poslove iz tocke 2. izreke ovoga RjeSenja duzan je obavljati
sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni arhitekt.

Ovlastenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata izdaje "arhitektonsku iskaznicu™ i
"pedat”, koji su trajno vlasnistvo Komore.

Ovlasteni arhitekt dobiva putem Hrvatske komore arhitekata Potvrdu o polici
osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se
izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja se svake godine. Premija osiguranja
placa se sa ¢lanarinom, odnosno uracunava se u iznos ¢lanarine.

Ovlasteni arhitekt duzan je plaéati Hrvatskoj komori arhitekata &lanarinu i ostala
davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slugaju mirovanja ¢lanstva, a pri prestanku
Elanstva podmiriti sve dospjele financijske obveze prema Komori.

NTLAVINI T NUJILNIAINT, I N\VJILNIAINT .

Kristina Tomasic Masa Saganic¢

ARHITEKTONSKI PROJEKT mag. ing. aedif. dia.
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2
Obrazlozenje

MASA SAGANIC, dipl.ing.arh., podnijela je dana 13.05.2015. godine zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata proveo je na sjednici odrzanoj 15.05.2015. godine
postupak razmatranja dostavijenog potpunog zahtjeva imenovane, te je temeljem ctanka 96. st. 4.,
¢lanka 103. st. 2. i &lanka 105. st. 1. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima
u prostornom uredenju i gradnji, te Clanka 8.st.1.Statuta Hrvatske komore arhitekata donio rjesenje
kojim se zahtjev usvaja.

Ovlastena arhitektica stekla je pravo na uporabu strukovnog naziva «ovlastena arhitektica», te
pravo na obavljanje stru¢nih poslova temeljem ¢lanaka 56., 58., 62, 63. i 64. Zakona o arhitektonskim
i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, te ¢lanka 24. st. 1. Statuta
Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i duznosti sukladno zakonu, aktima Komore, posebnim
zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, upisom u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske
komore arhitekata, i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne odgovornosti,
odnosno do izricanja stegovne kazne iz ¢lanka 120. Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima
i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, u vezi sa &lankom 74. Statuta Hrvatske komore
arhitekata.

Ovlasteni arhitekt, osim u sluaju mirovanja ¢lanstva, dobiva putem Hrvatske komore
arhitekata Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja.
Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana i obnavlja se svake godine, sukladno ¢&lanku
10.st.2.Statuta Hrvatske komore arhitekata. Premija osiguranja pla¢a se sa ¢lanarinom, odnosno
uracunava se u ¢lanarinu, sukladno ¢lanku 10.st.3. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovana je stekla pravo na "pecat" i "arhitektonsku
iskaznicu" koje joj izdaje Hrvatska komora arhitekata, a koji su trajno vlasnistvo Komore temeliem
¢lanka 9. st.1 Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovladtenog arhitekata na redovno i uredno placanje
¢lanarine u skladu s ¢lankom 27. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlasteni arhitekt moze obavljati poslove projektiranja ifili stru¢énog nadzora gradenja
samostalno u vlastitom uredu, zajedniékom uredu, projektantskom drustvu ili drugoj pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost temeljem d¢lanka 19.st.1. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji.

Ovlasteni arhitekt duzan je u obavljanju poslova projektiranja ifili stru¢nog nadzora gradenja
postivati odredbe Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, Zakona o prostornom uredenju, Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da
obavljanje poslova projektiranja i/ili stru¢nog nadzora bude u skladu s nacelima i pravilima struke, koja
treba postivati ovlasteni arhitekt.

Na temelju svega prethodnc navedenog, rijeseno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjedenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podnogenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Prédsjeahl'“:‘Hrvatske komore arhitekata
TOMISEAV CURKOVIC, ovl.arh.

Dostaviti:
1. MASA SAGANIC, 10000 ZAGREB, ULICA VIKTORA KOVACICA 16
2. U Zbirku isprava Komore
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Temeljem Clanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17):

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI SA ZAKONSKOM REGULATIVOM | PROSTORNIM

MASA SAGANIC dipl.ing.arh., OVLASTENA ARHITEKTICA

u PROIng d.o.o. Zagreb, broj ovlastenja 4110
Klasa: UP/I-350-01/15-01/30; Ur.broj: 505-09-15-2

UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE POSTOJECEG

ODLAGALISTA OTPADA CASKA U NOVALII

PLANOM
Projektant:
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
TD: 21-05-01/14
Gradevina:
dio k.€.3408/11, k.o. Novalja
Investitor: GRAD NOVALIJA

Trg dr.Franje Tudmana 1, Novalja

Ovaj projekt je uskladen s uvjetima gradenja propisanim vazecim lzmjenama i dopunama
Prostornog plana uredenja Grada Novalje (,Zupanijski glasnik” Li¢ko-senjske Zupanije
21/07,09/15,22/16 i 15/18), te ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve
propisane za energetska svojstva zgrade, i druge propisane zahtjeve i uvjete prema
zakonima, drugim propisima i posebnim uvjetima navedenim u popisu:

POPIS PROPISA

NN

Zakon o prostornom uredenju

153/13, 65/17

Zakon o gradniji

153/13,20/17

Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje

78/15

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata
gradevina

64/14,41/15,105/15, 61/16,
20/17

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima

79/14,41/15,75/15

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s 78/13
invaliditetom i smanjene pokretljivosti
Pravilnik o kontroli projekata 32/14

Zakon o gradevnim proizvodima

76/13,30/14

TehniCki propis o gradevnim proizvodima

33/10, 87/10, 146/10,
81/11,100/11, 130/12, 81/13,
136/14, 119/15
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Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za
gradevne proizvode u uskladenom podruciju

4/15,24/15,93/15, 133/15,
36/16, 58/16

TehniCki propis za prozore i vrata 69/06
TehniCki propis za gradevinske konstrukcije 17/17
TehnicCki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj 128/15
zastiti u zgradama

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju 80/13, 14/14

sukladnosti

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i
oznacavanju gradevnih proizvoda

103/08, 147/09, 87/10, 129/11

Pravilnik o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode
Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda

103/08

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda

30/09,139/10,14/14

Zakon o normizaciji 80/13
Zakon o mjeriteljstvu 74/14
Pravilnik o mjernim jedinicama 88/15
Zakon o zastiti od pozara 92/10

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelovai
prostora u kategoriji ugrozenosti o pozara

62/94,32/97

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti
mjera zastite od pozara

56/12

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

35/94, 55/94, 142/03

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima 93/08
Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje 29/13,87/15
gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara

Zakon o zapaljivim tekucinama i plinovima 108/95, 56/10

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

35/94,55/94, 142/03

Zakon o zastiti puCanstva od zaraznih bolesti

79/07, 113/08, 43/09

Zakon o predmetima opce uporabe

39/13,47/14

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju

56/13, 64/15

Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize
vode za ljudsku potrosnju

125/13, 141/131128/15

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u
neposredan dodir s hranom, a u svezi s Uredbom (EZ) br.

NN 25/13, 41/14, (Zakon)
SL L 338, 13.11.2004.

1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijeca od 27. listopada | (Uredba)
2004. o materijalima i predmetima namijenjenim

neposrednom dodiru s hranom

Zakon o hrani 81/13

Zakon o higijeni hrane i mikrobioloskim kriterijima za hranu, a | 81/13 (Zakon)

u svezi s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i
Vijeca od 29. travnja 2004. o higijeni hrane

SLL 139, 30. 4. 2004. (Uredba)

Zakon o zastiti od buke

30/09, 55/13,153/13,41/16

Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu

46/08

Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom
prostoru

156/08

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u

145/04
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kojoj lijudi rade i borave

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrdifi
provedbu mjera zastite od buke

91/07

HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu

53/91,55/96

Zakon o zastiti na radu

71/14,118/14,154/14

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu

SL 42/68, 45/68

Pravilnik o zastiti na radu na privriemenim ili pokretnim 51/08
gradilistima

Pravilnik o pruzanju prve pomoci radnicima na radu 56/83
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada 29/13
Zakon o zastiti okolisa 80/13
Zakon o zastiti prirode 80/13
Zakon o zastiti zraka 130/11

Zakon o sanitarnoj inspekciji

113/08, 88/10

Zakon o komunalnom gospodarstvu

26/03, 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 82/04,
178/04, 38/09, 79/09, 49/11,
144/12, 147/14

Pravilnik o gospodarenju otpadom

23/1451/14,121/15,132/15

Zakon o vodama

153/091, 130/11, 56/13, 14/14

Zakon o drzavnoj izmijeri i katastru nekretnina

16/07,152/08, 124/10, 56/13,
121/16,9/17

Zakon o Drzavnom inspektoratu

116/08, 123/08, 49/11

TehniCki propis o sustavima ventilacije, djelomicne
klimatizacije i klimatizacije zgrada

3/07

PPUG Karlovac

SL01/02,05/10, 06/11

GUP Karlovac

SL 14/07,06/11

Projektant:
Masa Saganié, dipling.arh.

Zagreb, kolovoz 2018.

MASA SAGANIC
dipl.ing.arh.

A 4110
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A_TEHNICKI OPIS

1.

Projektni zadatak

Potrebno je izraditi izmjene i dopune tehnicke dokumentacije za izgradnju gradevine za
gospodarenje otpadom na postojecem odlagalistu otpada Caska u Novalji.
Odlagaliste se nalazi na k.c.3408/11, k.o. Novalja.

Zgrada je jednoetazna, tlocrtne dimenzije 46,30x16,0 m, visine na najvisem dijelu 8,0 m.

Sastoji se od sorfirnice i dijela za zaposlenike, dijelovi su medusobno povezani unutarnjom
vezom.

Za Odlagaliste otpadaishodeno je:

Lokacijska dozvola, Ured drzavne uprave u LiCko-senjskoj zupaniji, Sluzba za prostorno
uredenje, zastitu okolisa, graditeljstva i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Novalja,
Klasa: UP/I-350-05/06-01/178, Urbroj: 2125/05/3-06-12, od 28.12.2006. godine,

lzmjene i dopune Lokacijske dozvole, LiCko-senjska zupanija, Upravni odjel za
graditeljstvo, zastitu okolisa i prirode te komunalno gospodarstvo, Ispostava Novalja,
Klasa: UP/I-350-05/14-01/01, Urbroj: 2125/1-08-02-14-02, od 04.7.2014. godine

Elaborat zastite od pozara, Odlagaliste otpada Caska u Novalji - sanacija, PRO-ING
d.o.o., Zagreb, broj: 21-02/14, studeni 2014. godine

Gradevinska dozvola, Licko-senjska zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu
okolisa i prirode te komunalno gospodarstvo, Ispostava Novalja, Klasa: UP/I-361-
03/14-01/42, Urbroj: 2125/1-08-2-15-03, od 06.08.2015. godine.

Uporabna dozvola, Licko-senjska zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu
okolisa i prirode te komunalno gospodarstvo, Ispostava Novalja, Klasa: UP/I-361-
05/17-01/000008, Ur.broj: 2125/1-08-2-17-0005, 27. fravnja 2017. godine

Idejni projekt za izmjenu i dopunu Lokacijske dozvole, Uredenje i konacno zatvaranje
postojeceg odlagalista ofpada Caska u Novalji, H-PROJEKT d.o.o., Zagreb, broj
projekta: 14/2018-U, srpanj 2018. godine

Uvjerenje o ispravnosti hidrantske mreze, Zavod za zastitu na radu, zastitu od pozara i
zastitu Covjekove okoline d.o.o., Rijeka, uvjerenje broj: 0062HIBMK-417/2018 od
5.6.2018. godine

Il Izmjene i dopune Lokacijske dozvole, Licko-senjska zupanija, Upravni odjel za
graditeljstvo, zastitu okolisa i prirode te komunalno gospodarstvo, Ispostava Novalja,
Klasa: UP/1-350-05/18-01/12, Ur.broj: 2125/1-08-2-18-03, od 09.08.2018. godine.

Razina razrade ovog projekta su lzmjene i dopune Glavnog projekta.

2. Prikaz izgradnje po fazama

Sukladno dozvolama navedenima u prethodnom poglavlju, izgradene su Faza 1 (temeljni
brtveni sustav za prinvat novog neopasnog ofpada, sustav za procjedne vode, ulazno -
izlazna zona, itd.) i Faza 2 (dio prekrivnog brtvenog sustava preko formiranog otpada, itd.)
za sto je izdana Uporabna dozvola, Klasa UP/I-361-05/17-01/000008, Urbroj: 2125/1-08-2-17-
0005, od 27.4.2017. godine.

ARHITEKTONSKI PROJEKT mag. ing. aedif. dia.
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Faza 3, Faza 4, Faza 5 i Faza 6 su definirane na slijedeci nacin:

e Faza 3 - Izgradnja prekrivnog brtvenog sustava preko ugradenog komunalnog
otpada na plohi za komunalni ofpad,

e Faza 4 - Izgradnja prekrivnog brtvenog sustava preko ugradenog mijeSanog
gradevnog i komunalnog otpada,

e Faza 5 - Izgradnja gradevine za gospodarenje ofpadom,
Faza 6 - Izgradnja temeljnog brtvenog sustava izmedu plohe za komunalni otpad i
ugradenog mijesanog gradevnog i komunalnog otpada.

3. Opis lokacije gradevine

Odlagaliste ofpada Caska smjesteno je na gradevinskom podrucju izdvojene namjene,
oznake K4, kako je navedeno u Prostornom planu uredenja Grada Novalje (Zupanijski
glasnik Licko - senjske zupanije, broj 21/07, 9/15, 22/16 1 15/18), kartografski prikaz 5.6.
Gradevinsko podrucije naselja Caska - izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja -
gospodarska namjena - poslovna.

Odlagaliste otpada Caska se nalazi na k.€.br. 3408/11, k.o. Novalja, na ukupnoj povrsini od
99.350 m2.

4. Opis gradevine i okolnih gradevina
Lokacija odlagalista otpada Caska nalazi se oko 3,5 km sjeveroistocno od centra Novalje i
oko 350 m od mora, a okruzena je poljoprivrednim zemljistem.

Funkcionalno, lokacija se moze podijeliti na:
e odlagalisni prostor,
e ulazno izlaznu zonu (portaivaga) i
e gradevinu za gospodarenje otpadom (zgrada sortirnice).

Na navedenoj lokaciji se gradi fazno.

Pristup odlagalistu omogucen je asfaltiranom lokalnom cestom, L59077 Novalja - Zubovici -
Metajna, na koju se nastavljaju asfaltirane i makadamske interne prometnice izgradene u
Fazi 1 i preko kojih ¢e se osigurati pristup odlagalistu i gradevini za gospodarenje otpadom.

Gradevina za gospodarenje ofpadom prikljuit ¢e se na sustav javne vodoopskrbe preko
zasunskog okna ZO3, izvedenog u Fazi 1. Vodoopskrba unutarnje hidrantske mreze unutar
gradevine za gospodarenje ofpadom izvest ¢e se preko zasunskog okna ZO2, izvedenog u
Fazi 1, unutar kojeg Ce se izvesti prikljucak na vanjsku hidrantsku mrezu izvedenu u Fazi 1.

Prikljucak na sustav javne odvodnje nije predviden. Sanitarne vode i tehnoloske vode iz
gradevine za gospodarenje ofpadom zbrinjavat ¢e se ispustanjem u zasebne nepropusne
sabirne jame, uz odvoz sadrzaja od strane ovlastenika.
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Procjedne vode iz otpada gravitacijski Ce se prikupljati nepropusnim sustavom za
procjedne vode, s recirkulacijom natrag na otpad, gdje ¢e se postupno frositi u procesu
razgradnje otpada. Sustav za prinvat i recirkulaciju procjedne vode je izgraden u Fazi 1
(HDPE kolektor, HDPE okna, bazen, pumpe i cijevi za recirkulaciju), te ¢e se na njega spoijiti
sustav za odvodnju procjednih voda s novog temeljnog brtvenog sustava (Faza 6). Spoj ¢e
se izvesti preko novog HDPE sifonskog okna, na okno ROPV-2, koje je izvedeno u Fazi 1.

Gradevina za gospodarenje otpadom prikljucit Ce se na niskonaponsku distributivnu mrezu,
podzemnim kabelima, preko glavnog razdjelnog ormara (GRO), izvedenog u Fazi 1, bez
potrebe za dokupom dodatne angazirane snage.

Elektronicka komunikacijska infrastruktura (EKI) u gradevini za gospodarenje otpadom cCe se
izvesti na nacin da se poveze s EKl izvedenoj u Fazi 1.

5. Velic¢ina, povrsina i namjena gradevine

Namijena gradevine je zbrinjavanje ofpada na postojecem odlagalistu, koje se sanira i
koristi do otvaranja Centra za gospodarenje ofpadom, nakon cega se odlagaliste zatvara i
sanira s konacnom namjenom sukladno Prostornom planu uredenja Grada Novalje
(Zupanijski glasnik Licko-senjske Zupanije, broj 21/07, 9/15i22/16), Elanak 56. i Elanak 101.

Gradevna Cestica, k.C.br. 3408/11, k.o. Novalja, ima priblizno pravokutan oblik. Dulja os se

proteze u smjeru sjeveroistok - jugozapad i duljine je oko 460 m, a kraca os, koja se proteze
U smjeru jugoistok - sjeverozapad, priblizne je duljiine 215 m.

Gradevine obuhvacene Fazom 3, slijedece su velicine:
e Prekrivni brtveni sustav preko ugradenog komunalnog otpada: oko 13.000 m2,

Gradevine obuhvacene Fazom 4, slijedece su velicine:
e Prekrivni brtveni sustav preko ugradenog mijesanog gradevnog i komunalnog
ofpada: oko 9.300 m2,

Gradevine obuhvacene Fazom 5, slijedece su veliCine:
e Gradevina za gospodarenje ofpadom (sortirnica): 16,0 m x 42,5 m, maksimalne visine
siemena 8,00 m,
e Zgrada za zaposlenike: 3,8 mx 11,1 m, maksimalne visine 4,35 m,
e Asfaltirane prometno manipulativhe povriine oko zgrada: oko 695 m2.

Gradevine obuhvacene Fazom 6, slijedece su velicine:
e Prodirenje temeljnog brtvenog sustava: oko 5.800 m2,

Ukupna povrsina odlagalista otpada Caska je 99.350 m2.

Ulazno izlazna zona: Nije predmet ove projektne dokumentacije, izdana je uporabna
dozvola.

Odlagalisni prostor: P = 26.000 m?2
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Gradevina za gospodarenje otpadom: Gradevina za gospodarenje ofpadom, sastoji se
od zgrade unutar koje se odvijaju tehnoloski procesi sortiranja, baliranja i skladistenja
odvojeno sakuplienog otpada (sortirnice) dimenzija 16,0 m x 42,5 m, maksimalne visine
siemena 8,00 m, P = 680 m?, te zgrade za zaposlenike dimenzija 3,8 m x 11,1 m, maksimalne
visine 4,35 m, P =42 m2,

Ostale povrsine (zelene povrsine, asfaltne povriine i dr.): P =72.628 m?2

6. Tehnicko-tehnoloski procesi

Odlagalisni prostor

Predvideno je da se sav zaprimljeni otpad (kao i do sada), uz prethodnu kontrolu djelatnika
na porti (montazna gradevina kontejnerskog tipa) i vaganje, odlaze na izvedeni temeljni
brtveni sustav, kretanjem vozila po priviemenim tehnoloskim prometnicama, Cija izgradnja i
odrzavanje je obveza poduzeca koje upravlja radom odlagalista.

Predvideno je da ¢e na odlagalistu ukupno biti ugradeno 115.000 m3 otpada do njegovog
zatvaranja.
Odlaganje otpada, sastoji se od sliedecih operacija:

e odlaganja ofpada na temeljni brtveni sustav,

e rasprostiranja otpada u slojevima,

e zbijanja otpadai

e dnevnog prekrivanja otpada.

Otpad se dovozi vozilima za prijevoz otpada. Vorzilo ulazi na prostor odlagalista te, nakon
evidentiranja na ulazu, obodnom cestom i internim prometnicama dolazi do mikrolokacije
na koju se odlaze otpad. Prije i za vrijeme istresanja otpada iz vozila vizualno se provjerava
sadrzaj otpada od strane djelatnika poduzeca koje upravlja radom odlagalista.

Eventualni opasni ofpad ili neodgovarajuci otpad se evidentira i vraca u vozilo koje je
dopremilo otpad.

Istreseni otpad se planira u slojevima debljine cca 50 cm te kompaktira radi postizanja sto
vece gustoce ugradenog ofpada (min 800 kg/m3). Na kraju radnog dana otpad se

prekriva inertnim materijalom ili umjetnim materijalima, koji s&e moraju opteretiti, radi zastite
od odizanja uslijed djelovanja vjetra.

Funkcija dnevnog/tjednog prekrivnog sloja na samom odlagalistu je visestruka:
e smanjuje prodor oborinskinh voda u otpad,
smanjuje rizik od pozara,
smanjuje Sirenje neugodnih mirisa i oneciscenje zraka,
onemogucava raznosenje vietrom papira, plastike i ostalog laganog otpada,
smanjuje pojavu ptica i glodavaca na odlagalistu.

Kao dnevni prekrivni materijali, mogu se koristiti:
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e gradevni ofpad privremeno skladisten na odlagalistu,

e gradevni materijal (zemlja i mijesani materijal) dobavljen iz Cistih izvora,

e U sluCaju da na odlagalistu nema dovoljnih kolicina gore navedenih materijalq,
koriste se umjetni materijali (npr. folije, pjene i slicno).

Debljina inertnog materijala, kojim se prekriva odlozeni i zbijeni otpad, iznosi oko 10 cm.

Gradevina za gospodarenje otpadom

Pretpostavljene kolic¢ine komunalnog otpada, koje ¢e ulaziti u tehnoloski proces unutar
sortirnice, temelje se na vazecem Planu gospodarenja otpadom Grada Novalje, prema
kojem se planira, do 2020. godine iz komunalnog otpada odvojiti minimalno 1.200
t/godisnje, u prvom redu: papira, plastike, metala i stakla.

Kako bi se ostvarili planirani ciljevi, unutar zgrade sortirnice postavit e se sortfirna linija. U
zgradi Ce se prinvacati prethodno izdvojene sastavnice komunalnog ofpada, koje
doprema ovlastenik te ¢e se mehanickom obradom, ru¢no, na sortirnoj liniji, izdvajati
necistoce iz tako dopremljenog otpada. Predvideno je da u tehnoloskom procesu sudjeluje

do 8 zaposlenika.
Uz prethodno vaganje (na kolnoj vagi izvedenoj u Fazi 1) i kontrolu, u proces ¢e ulaziti sve
sastavnice prethodno izdvojenog komunalnog otpada, koje je moguce mehanicki ru€no

sortirati te potom presatii balirati, u sto se u prvom redu ubrajaju sve vrste papira i kartona,
sve vrste plastike, sve vrste tekstila i odjece te metal (Slika 1 - Shematski prikaz procesa).
oporabu

Skladistenje
Predaja na CGO

Slika 1 - Shematski prikaz tehnoloskih procesa u gradevini za gospodarenje otpadom

Neprihvatljivi otpad

PAPIR
PLASTIKA
METAL

TEKSTIL Vaganje i kontrola
otpada

Mehanicka obrada
P (runo sortiranje) p Presanje i baliranje
min 1.200 t/god

Predaja
ovlasteniku na

Tehnoloski proces mehanickog (ru¢nog) odvajanja necistoc¢a iz dopremljenih sastavnica

otpada te skladistenja do konacne predaje ovlasteniku, odvijat ¢e se na sortirnoj liniji, koja

Cini jedinstvenu cjelinu i koja se sastoji od sliedece opreme:
e Usipnog kosa za prinvat otpada,

Prihvatnog transportera,

Sortirnog fransportera,

Podiznog fransportera,

Automatske prese sile presanja 300 kN, pogodne za preSanje papira, kartona, tekstila

te PET i MET otpada s integriranim perforatorom PET ambalaze,

e UpravljaCke ploCe s ugradenim PLC sustavom upravljanja i postoliem za upravljanje
svim fransporterima i preSom, ukljuCivo kompletno ozi¢enje, kako bi sortirna linija
Cinila funkcionalni sklop.
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Nakon procesa sortiranja balirani materijal ce se skladistiti unutar zgrade, do konacne
predaje ovlasteniku radi oporabe.

Za potrebe skladistenja, unutar sortimice ¢e biti osigurana povriina od oko 95 m2 na kojoj

¢e biti moguce skladistiti oko 600 bala, $to iznosi izmedu 75t 150 t baliranog materijala,
spremnog za transport.

Sav balirani materijal ce se skladistiti sukladno odredbama vazeceg Pravilnika o zastiti na
radu za mjesta rada, odnosno odredbama vazeceg Pravilnika o zastiti od pozara u
skladistima.

7. Instalacije

Unutar zgrade sortirnice i zgrade za zaposlene nisu predvidene posebne ventilacijske i
klimatizacijske instalacije.

Za potrebe hladenja unutar zgrade za zaposlene koristit Ce se inverterski klimatizacijski

uredaiji.
Na lokaciji nisu predvidene strojarske instalacije.

Elektroopskrba odlagalista je predvidena prikljucenjem na niskonaponsku mrezu sukladno
PEES od 22.7.2015. godine. Prikjlu¢na snaga za potrebe sanacije odlagalista neopasnog
otpada Caska iznosi 56,0 kW.

La poftrebe priklju€enja objekata na telefonsku infrastrukturu, predvidena je izgradnja
kabelske kanalizacije.

8. Mjere zastite okolisa

Prilikom izgradnje i uporabe predmentne sortirnice i zgrade za zaposlenike ocekuje se
odredeni utjecaj na ljude i sastavnice okolisa. Kako bi se taj utjecaj smanijio na prihvatljivu
mjeru, potrebno je provoditi osnovne mjere zastite okolisa te sve ostale propisane mjere.
Radovi na sanaciji i rekonstrukciji odlagalista, moraju se izvoditi izvan perioda gnijezdenja
ptica od 1. fravnja do 15. kolovoza.

Na zatvorene radne prostorije u krugu odlagalista (porta i buduca sortirnica sa zgradom za
zaposlene) primjenjuju se odredbe iz vazeceg Pravilnika o grani¢nim vrijednostima

izlozenosti opasnim tvarima pri radu i o bioloskim granicnim vrijednostima (NN 13/09 1 75/13).

Oborinske vode s krovnih povrsina sortirnice i zgrade za zaposlenike ¢e se upustati krovnim
vertikalama u okolni teren, na nacin da se ne izazove erozija ili plavljenje okolnog terena.
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Sanitarne ofpadne vode iz sanitarnog ¢vora zgrade za zaposlenike uz sortirnicu upustat ce
se U zasebnu vodonepropusnu armiranobetonsku sabirnu jamu odgovarajuceg kapaciteta.
Praznjenje i odvoz sadrzaja obavljat ce se prema poftrebi, putem ovlastenika.

Vode od pranja podnih povrsina sortrinice upustat ¢e se u zasebnu vodonepropusnu
armiranobetonsku sabirnu jamu odgovarajuceg kapaciteta. Praznjenje i odvoz sadrzaja
obavljat ce se prema potrebi, putem ovlastenika.

U slu¢aju nailaska na arheoloske nalaze prilikom sanacije odlagalista, radovi ¢e odmah bifi
obustavljenii bit ¢e obavijeSten nadlezni Konzervatorski odjel.

Zaposlenici koji rade na odlagalistu otpada, osposoblieni su za kontrolu otpada na ulazu
(radi spriecavanja unosenja opasnog otpada te ofpada kojeg ne smiju prinvacati) i za rad
na odlagalistu.

Osiguran je stalan nadzor odlagalista, putem Cuvarske sluzbe i videonadzora.

ZLaposlenike koji rade na odlagalistu ofpada, potrebno je zastititi zastitnom ocbucom i
odjecom te kacigom. Zastitna obuca treba biti visoka s debelim ugradenim donom i
Celicnom kapicom, koja §titi noge od eventualnih ostrih predmeta. Od prasine i neugodnih
mirisa manjeg intenziteta, disni organi se stite respiratorom. Ruke u dodiru s otpadom, treba
stifiti zastitnim rukavicama. OCi je potrebno zastititi zastitnim naocalama.

Treba kontrolirati vrste i koliCinu otpada koje se sakupljaju u gradevini za gospodarenje
otpadom.

9. Mjere zastite zraka
Eventualna emisija neugodninh mirisa iz uskladistenog ofpada sprijecCit ¢e se pravilnim

odabirom i uporabom kontejnera i spremnika te dinamikom praznjenja njihovog sadrzaja,
putem ovlastenih sakupljaca.

10. Mjere zastite voda i tla

Gradevina je projektfirana tako da je onemoguceno ispustanje opasnih tvari u podzemne
vode, povrsinske vode i tlo.

Sustavi odvodnje objasnjeni su u podpoglavlju 8. Mjere zastite okolisa.

11. Mjere zastite od buke

Posebne mijere zastite od buke nisu predvidene na reciklaznom dvoristu, buduci da ce se
sve aktivnosti odvijati danju, od 7 do 19 sati, a sam tehnoloski proces prinvata, skladistenja i
odvoza ofpada nece izazvati razinu buke vecu od 80 dB na granici katastarske Cestice,
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sukladno Zakonu o zasdtiti od buke i Pravilniku o najvisim razinama buke u sredini u kojoj ljudi
rade i borave.

Kako bi se potvrdile oCekivane imisije buke, nakon zavrsetka gradenja reciklaznog dvorista,
U prvom mjesecu rada, potrebno je izvrsiti mjerenje imisije buke na granici zone zahvata.

12. Mjere zastite od pozara

Ovo poglavlje Glavnog projekta je izradeno na temelju Elaborata zastite od pozara,
izradenog od strane poduzeca H-Projekt d.o.o. Zagreb.

Za vrileme gradenja, i u tijeku uporabe predmetne gradevine, svi sudionici u gradenju kao i
korisnici gradevine duzni su se pridrzavati svih tehnickih riesSenja i mjera zastite od pozara
navedenih u ovom projektu i u Elaboratu zastite od pozara (ZOP 10618, BROJ EVIDENCIJE
ELABORATA: 26/2018 EZOP).

Podskupina
Gradevina za gospodarenje otpadom je gradevina koja se svrstava u zgrade podskupine 3
(ZPS 3). Za gradevinu za gospodarenje ofpadom, koja se svrstava u zgrade podskupine
ZPS3, zahtjevi za otpornost na pozar konstrukcija i elemenata su slijededi:
e nosivi dijelovi: R 60,
pregradni zidovi: El 60,
zidovi na granici pozarnog odjelika ili na granici parcele: REI 90, El 90,
ostali zidovi i stropovi na granici pozarnog odjelika: REI 90, El 90,
stropovi iznad zadnjeg kata: R 30,
otpornost na pozar sigurnosnih stubisnih prostora: nije primjenjivo.

Dozvoljene povrsine pozarnih odjeljaka
Sukladno Prilogu 1. Tablici 2. Navedenog Pravilnika dozvoliene su povrsine pozarnih i dimnih
odjeljaka u odnosu na otpornost konstrukcije i ugradene sustave u nadzemnim industrijskim
gradevinama:
e opremljenost sigurnosnim sustavima: sustav automatske dojave pozara,
broj spojenih nadzemnih etaza: nema,
otpornost na pozar nosivih i ukrutnih elemenata: R 60,
dozvoljene povriine pozarnih odjeljaka: 2.400 m2,
primarna konstrukcija krova - otpornost na pozar: R 30.

Broj djelatnika

MozZe se pretpostaviti da ¢e u radno vrijeme na odlagalisnom prostoru biti prisutno najvise
sedam osoba. Prema predvidenom tehnoloskom procesu moze se pretpostaviti da ¢ce u
radno vrijleme u gradevini za gospodarenje ofpadom najvise biti prisutno 8 djelatnika.

Izvori opasnosti od pozara na odlagalistu

Osnovni izvori opasnosti na odlagalisSnom prostoru su odlozeni otpad i odlagalisni plin, koji se
generira unutar tijela odlozenog otpada. Osnovni izvor opasnosti u gradevini predstavlja
uskladisteni otpad i izvedene elekiricne instalacije.
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Pozarni sektori

Gradevina za gospodarenje ofpadom je podijeliena na slijedece pozarne sektore (PS):
e Pozarnisektor 1 (PS1): Zgrada sortirnice i
e Pozarnisektor 2 (PS2): Zgrada za zaposlenike.

PoZarno optereéenje
PozZarni prostor 1 (PP1) - Odlagalisni prostor
Pozarno opterecenje se izracunava za slijedece sluCajeve:

e Slucaj 1 (S1): Ukupno ugradena kolic¢ina novog otpada, bez izvedenog prekrivnog

brtvenog sustavaii

e Slucaqj2 (S2): Ugradeni otpad s izvedenim prekrivnim sustavom.
Specificno pozarno opterecenje, prema prvom slucaju (S1), iznosi 32.554 MJ/m2te se ono
razmatra kao gradevina s visokim pozarnim opterecenjem. U trenutku ugradnje prekrivnog
sustava, ogrievna vrijednost prema drugom slucaju (S2), pada prema 0 MJ/kg (s ugradenim
prekrivnim brtvenim sustavom i plinskim bunarima), Cime i specificno pozarno opterecenje,
prema slucaju S2, pada prema 0 MJ/m2,
PoZarni sektor 2 (PS2) - Zgrada za zaposlenike
Prema izraCunatom pozarnom opterecenju, a sukladno normi HRN U.J1.030, zgrada za
zaposlenike se svrstava u gradevine niskog pozarnog opterecenja (specificno pozarno
opterecenje pozarnog sektora PS2, iznosi 700 MJ/m2 odnosno 0,7 GJ/m?2, ukupno pozarno
opterecenje pozarnog sektora PS2 iznosi 29,40 GJ).

Mjere zastite od pozara sortirnice prema TRVB A 100
e duzina gradevine je 42,50 m,

Sirina gradevine je 16,00 m,

visina gradevine je 8,00 m,

povrsina pozarnog sektora je 680 m2,

gradevina je betonske konstrukcije,

gradevina je svrstana u klasu vatrootpornosti F90,

pristup vatrogasnih vozila gradevini je omogucen s jedne strane,

gm - mobilno pozarno opterecenje skladistene plastike 3.802 MJ/m2,

pozarno-tehniCke karakteristike - skladistenje plastike: TRVB A 126, Tablica 2, tocka

243,

e Q- imobilno pozarno opterecenje 0 MJ/m?2 (prema TRVB A 100 Tablica 2, tocka 05 -
nosiva konstrukcija - beton),

e postoji sustav za odvodenje dima i topline (ODT),

e udalienost gradevine od vatrogasne postrojoe, Dobrovoljno vatrogasno drustvo
Novalja (DVD Novalja) je manje od 5 km.

Vatrodojavni sustav
Automatski vatrodojavni sustav mora biti neposredno i neprekidno biti povezan sa stalnom
nadzornom vezom sa javnom dezurnom vatrogasnom centfralom sa stalnim dezurstvom.

Vatrogasni pristup

Pristup odlagalistu je osiguran s lokalne ceste L59077 Novalja - Zubovici - Metajna. Ulazno-
izlazna zona se nastavlja na pristupnu cestu. Ulazno-iziazna zona je izvedena kao asfaltirana
prometno-manipulativna povriina. S ulazno-iziazne zone osiguran je pristup gradevini za
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gospodarenje ofpadom i izgradenoj obodnoj cesti oko odlagalista. Obodna cesta sluzi kao
servisna cesta i protupozarna cesta. Kolnicke konstrukcije pristupne ceste, ulazno-izlazne
zone i obodne ceste su dimenzionirane za odvijanje teskog prometa osovinskog
opterecenja 100 kN. Uz sve gradevine osigurana je povrsina za operativni rad vatrogasnih

vozila (manipulativha povriina) dimenzija 5,5 m x 11,0 m, udaljena od vanjske fasade
objekta do 1,0 m.

Evakuacija

Pozarni sektor 1 (PS1): Zgrada sortirnice

Sukladno Pravilniku o zastiti od pozara u skladistima, gradevina mora imati najmanje dva
izlaza na vanjski siguran prostor. Izlazi moraju biti razmaknuti za najmanje pola dijagonale
pozarnog sektora. Izlazi, koji ujedno sluze i kao evakuacijski put, moraju biti locirani tako da
udaljenost od bilo koje toCke prostora do izlaza ne prelazi 40,0 m. Evakuacijski put mora biti
Sirok najmanje 80 cm. Vrata na putu za evakuaciju, takoder moraju biti Siroka najmanje 80
cm, te moraju biti zaokretna - tako da se otvaraju prema van i ne smiju imati prag. Brave
na vratima koja se nalaze na evakuacijskim putovima moraju omoguciti otvaranje vrata s
unutarnje strane bez upotrebe kljuca ili alata. Vrata na evakuacijskim putovima koja vode
izravno na vanjski siguran prostor moraju biti od negorivog materijala.

PoZarni sektor 2 (PS2): Zgrada za zaposlenike

Zgrada za zaposlene mora imati jedan izlaz na vanijski siguran prostor, koji ujedno sluzi i kao
evakuacijski put, a mora biti lociran tako da udalienost od bilo koje toCke prostora do izlaza
ne prelazi 40,0 m. Sirina evakuacijskog puta, za prostor s kapacitetom zaposjednutosti do 50
osoba, mora biti najmanje 20 cm. Svijetla Sirina vrata na evakuacijskom putu mora iznosifi
najmanje 80 cm.

Svjetilike protupani¢nog osvjetlienja (panik rasvijeta), postavit e se na evakuacijske izlaze,
tako da omoguce napustanje ugrozenog prostora na siguran nacin i u najkracem
mogucem vremenu.

Hidrantska mreza
Vanjska hidrantska mreza je izvedena u Fazi 1. lzvedenom vanjskom hidrantskom mrezom
osigurana je projektirana protocna kolic¢ina vode od najmanje 900 I/min, na dovoljnom
broju hidranta, pri tflaku od 0,25 MPa, u trajanju od 120 minuta. Radi osiguranja dostatne
protupozarne pokrivenosti zgrade sortirnice, na postojecoj hidrantskoj mrezi izvest Ce se jos
Cetiri nadzemna vanjska hidranta (NH?-NH12), tako da ¢e njihov broj, u konacnici, biti 12
(NH1 - NH12). Za potrebe zgrade sortirnice, vanjska hidrantska mreza mora imati najmanju
protocnu koli¢inu vode od 1.800 I/min, na dovoljnom broju hidranta, pri tflaku od 0,25 MPaq,
u trajanju od 120 minuta.
Unutarnja hidrantska mreza se sastoji od dovodne HDPE cijevi, spojene na vanjsku
hidrantsku mrezu, CPC razvoda unutar gradevina te zidnih hidranata.
Predvidena je ugradnja zidnih hidranata, rasporedenih na slijedeci nacin:

e unutar zgrade sortirnice, 6 zidnih hidranta i

e unutar zgrade za zaposlene, 1 zidni hidrant.

Aparati na suhi prah

S obzirom na velicinu i namjenu gradevine, a zbog protupozarne zastite, potrebno je
osigurati odgovarajuci broj vatrogasnih aparata. Aparati za gasenje pozara moraju biti
smjesteni na uocljivim mjestima, na visini ruCke do 1,20 m od tla. Mjesto postavljanja
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vatrogasnog aparata mora biti lako dostupno. Aparati moraju biti oznaceno naljepnicom s
oznakom vatrogasnog aparata, sukladno normi HRN EN 3-7.

PoZarni sektor 1 (PS1): Zgrada sortirnice

S obzirom na namjenu i raspored prostorija u objektu, preporuka je da se postave devet
vatrogasnih aparata s ? JG, koji mogu pogasiti tipske pozare razreda A (devet vatrogasnih
aparata s ? kg praha).

PoZarni sektor 2 (PS2): Zgrada za zaposlenike

S obzirom na namjenu i raspored prostorija u objektu, preporuka je da se postave dva
vatrogasna aparat sa 6 JG, koji mogu pogasiti tipske pozare razreda A (dva vatrogasna
aparata sa 6 kg praha).

Sustav za odvodenje dima i topline
Sustav za odvodenje dima i topline — potrebno je postaviti 14 prozora.

13. Osiguranje pristupacnosti
Ovaj projekt izraden je u skladu s vazecim Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina

osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Projektant:
Masa Saganié, dipling.arh.

MASA SAGANIC

dipl.ing.arh.
A OVLASTENA ARWITEKTICA /
T % A 4110 ? &/

Zagreb, kolovoz 2018.
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B_OBRACUN VODNOG | KOMUNALNOG OBRACUNA - IM obrazac

OBRAZAC IM

ISKAZ MJERA ZA OERACUN VODNOGA DOPRINOSA
DBVEZNIK /INVESTITOR/PODNOSITEL) ZAHTJEVA'

Naziv/ime | prezime GRAD NOVALJA oIE 85290822507
Adresa TRG DR. FRAMNJE TUBMAMA 1, NOWVALJA Prebivaliite | SjediEte NOWVALJA

Hrvatski branitel] iz Domovinskog rata’® HEWT

Dsoba za kontaks kontakt telefon

e—mail Madin Dl||ll:'ﬂ.l'|,||l (jednockrsne chiod no | cdgods erj rdl:‘

inrkonjanje
—

Paslovnd radun investitora pravne osobe, obrindka il slobodnog zanimanja

SUINVESTITOR'

Haziv/ime | prezime ME

Adresa Prebivaliite | Sjediste

Hrvatski branite]] iz Domovinskog rata” HRWT

SUINVESTITOR'

Naziv/ime | prezime ME

Adreza Prebiwvaliite | Sjedifte

Hrvatskl branite]] iz Domovinskog rata® HRWT
PROJEKTANT®
Haziv/ime | prezime
Adresa SEMNOINA 3 Prebivaliite /Sjediite ZAGREB

Dzoba za kontake MASA SAGANIC kontakt telefon 014810940

PROING D.0.0. o 3MMETT43060

el masaPproing hr
PODACI O GRADEVINI
Nazh UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA U NOVALJI

Adresa K.O. MOVALJA k.C.br. 3408111
Grad /Opcina MOVALJA Zupaniia LICKO-SENJSEA zoma™: B

ISKAZ MJERA ZA OBRACUN VODNOGA DOPRINOSA 7 (Upisatl pune mjere nove gradevinel)

Poslowne gradevine chujam 4930 m’
Obiteljske kute do 400 m* shiugam m’
Ostale stambene gradevine za stalno stanowvanje =huam m’
Stambene gradevine za povremeno stanovan e chuam m’
Objektl druftvenog standarda | religipskl objekitl ahugarr m’
Prolzvodne gradevine chupar m?
Prometne gradevine povriing m
Produktovod dulpma m
Kabelska kanalizaciga dalpna m
Otvorene gradevine povriina m’
Investitor Projektant
itar | prajekiest pod ljalno= i k ] i jamde xu ntimiboat pocatai denih = cvom obrascu, Ie sy u veme sskladnl Clrwed
podadma iz Glamog projekia.
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C_TEHNICKI ZAHTJEV O RACIONALNOJ UPOTREBI ENERGIJE | TOPLINSKOJ ZASTITI

Predmetna sortirnica otpada nije predvidena kao grijana. Zgada sortirnice je grijana.

Projektantska tvrtka:

PROing d.o.o.

Investitor: Grad Novalja
Gradevina: odlagaliste otpada Caska u Novalji
Lokacija: Novalja
Broj projekta: A 21-05-01/14
Broj mape:

Glavni projektant:

Kristina Tomasié, dipl.ing.grad.

Projektant:

Masa Saganic. dia.

Projektant ustede energije i foplinske Masa Saganic. dia.

Datum izrade:

12.9.2018.
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ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VI. Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili visu

1. INVESTITOR Grad Novalja

2. OINAKA PROJEKTA A 21-05-01/14

3. OPIS ZGRADE

Naziv zgrade ili dijela zgrade

Zona 1

Lokacija zgrade (katastarska cestica, katastarska opcina,
naselie s postanskim brojem, ulica, ku¢ni broj, nadmorska
visina)

K.C.br.: 3408/11, K.o.: Novalja
k.C. 3408/11, k.o. Novalja
N.v.: 5.00 m

Mjesec i godina izrade projekta

Rujan 2018. godine

Oplodje grijanog dijela zgrade A (m 2)) 193.18
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (M 3) 139.30
Faktor oblika zgrade fo (m 1) 1.39
Plostina korisne povriine zgrade A k (m 2)) 32.60
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, toplansko) Lokalno
Prosjecna unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20.00
ProsjeCna unutarnja projekina temperatura hladenja °C 22.00

Meteoroloska postaja s nadmorskom visinom

Zadar (5.00 m n.v.)
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Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka
najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade © e,mjmin (°C)

7.50

Srednje mjeseCna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg
mijeseca na lokaciji zgrade © emjmax (°C)

24.80
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TOPLINSKA ENERGIJA ZA HLADENJE

4, POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA, TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE ZGRADE | IZRACUNATA

Godisnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske
podatke E pim [kWh/a]

3476.58

Godisnja potrebna primarna energija po jedinici plostine
korisne povriine zgrade za stvarne klimatske podatke E prim
[kWh/m 2 a] (za stambene ili nestambene zgrade)

najveca dopustena

izracunata

70.00

106.64

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne
klimatske podatke Q Hna [kWh/Q]

1490.64

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici
plostine korisne povrsine zgrade, za stvarne klimatske podatke
Q" Hna [kWH/(m 2 a)] (za stambene ili nestambene zgrade)

najveca dopustena

izracunata

37.34

45.73

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici
obujma grijanog dijela zgrade, za stvarne klimatske podatke Q'
Hnd [KWh/(m 3 a)] (za nestambene zgrade prosjecne visine
etaze vece od 4,2 m)

najveca dopustena

izracunata

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje Q ¢ nd
[kWh/a] (za zgrade sa sustavom hladenja)

663.37

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici
plostine korisne povriine zgrade Q" c.na [kWh/(m 2 a)] (za
zgrade sa sustavom hladenja)

najveca dopustena

izracunata

50.00

20.35
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5. OBNOVLIIVI IZVORI ENERGIJE

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA

OSTVARENO (%)

ISPUNJENO
(DA/NE)

Najmanje 20% ukupne isporucene energije za rad sustava u
zgradi podmireno energijom iz obnovljivih izvora energije

0.00

NE

Najmanje 25% iz sunceva zracenja

Najmanje 30% iz plinovite biomase

Najmanje 50% iz Cvrste biomase

Najmanje 70% iz geotermalne energije

tople vode

Najmanje 50% iz topline okoline

She

Najmanje 50% iz kogeneracijskog postrojenja s
visokom ucinkovitoscu

ladenje zgrade i pripremu

otro

Omijer energije iz obnovljivin izvora

energije i ukupne isporucene
toplinske energije za grijanje,

h
P

Najmanije 50% opskrbliena iz sustava energetski uCinkovitog
daljinskog grijanja prema Clanku 42. stavku 2.

Najmanje 20% niza od dozvolijene godisnje potrebne topline
za grijanje po jedinici plostine korisne povriine zgrade Q" H.nd

Najmanje 4m 2 ugradenih suncanih kolektora (vrijedi iznimno
za obiteljske kuce)

6. DRUGA ENERGETSKA OBILJEZJA ZGRADE

Koeficijent tfransmisijskog toplinskog gubitka po jedinici
oplosja grijanog dijela zgrade H' t.aq; [W/(m 2 K]

najveci dopusteni

izracunati

0.59

0.34

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H t.aqj (W/K)

66.638

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem H ve,aqj (W/K)

20.11

Ukupni godisnji gubici topline Q1 (kWh)

4007.11

Godisniji iskoristivi unutarnji dobici topline Q i (kWh)

1713.46

Godisniji iskoristivi solarni dobici topline Q s (kWh)

1075.61

Ukupni godisnji iskoristivi dobici topline Q ¢ (kWh)

2789.07
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7. ODGOVORNOST ZA PODATKE

Projektant (ime i prezime / naziv i adresa) PROIing d.o.o.

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na

racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (potpis i zig) Masa Saganic. dia.

Glavni projektant zgrade (potpis i Zig) Kristina Tomasi¢, dipl.ing.grad.
Datum i pecat projektantske tvrike 12.9.2018.
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1. Tehnicki opis

1.1. Podaci o lokaciji objekta

Predmetna gradevina se nalazi u 4. zoni globalnog SunCevog zracenja sa srednjom mjesecnom
temperaturom vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade © emjmin > 3 © C i unutarnjom
temperaturom © ;= 18°C.

Klimatoloski podaci lokacije objekta:

Lokacija: Novalja
Referentna postaja: Zadar
o wm v v v | v vim | ix [ x XI X | God.
Temperature zraka ( ° C)

m 7.5 75 | 100 | 135 | 184 | 2203 | 248 | 245 20.1 16.4 12.2 8.6 15.5
min | -1.6 | 23 | 22 | 38 88 | 148 | 177 | 167 13.] 5.7 1.4 -4.6 -4.6
max | 148 | 134 | 165 | 197 | 2510 | 286 | 307 | 298 26.1 22.8 20 16 30.7

Tlak vodene pare (Pa)
m 750 | 770 | 880 | 1110 | 1480 | 1810 | 1970 | 1980 [ 1730 | 1360 | 1050 | 820 | 1310
Relativna vlaznost zraka (%)
m 71 6o | 7 | 73 v | 7o | e | e | 70 | 73| 4 | | 7
Brzina vjetra (m/s)
m 24 [ 26 | 25 [ 24 | 20 | 2 | 2 [ 18| 18 | 2 | 27 | 26 | 22
Broj dana grijanja
Temperatura vanjskog zraka <10°C 100.5
<120C| 137.1
<150C| 1835
Orij el v [ w wm v v v v v [ x| x xi | xn | God.
Globalno Suncevo zracenje (MJ/m 2)
0 169 | 249 413 535[ 82| 741 763 455 485 48| 190] 133 5362
15 | 222 312] 470 s65] 87| 731 | 761 481 542 429 | 249 174 5823
30 | 264 359 05| 569 63| 92| 727 676 572 488 | 296] 206 6019
S 45 | 292 388| 514 47| 12| 26| 63| 640 573 50| 327 229 5931
60 | 305| 395] 496| s00| 53¢| 537| 573 574 544 524 | 340] 239 5564
75 | 301| 381 ] 454 431 441| 431| 463]| 484 488 499 | 335] 237 4944
90 | 281 346] 391 | 344 335] 318| 343| 376 408 447 311 ] 222 4121
0 169 | 249 413 535[ 82| 741 763 455 485 348| 190] 133 5362
15 | 205| 293] 454 557[ 86| 734 763 475 527 405 | 231 161 5691
30 | 233| 325] 477 s61| 71| 07| 740| 674 548 445 | 262] 182 5824
SE, SW 45 | 249 | 340| 480| 544 32| 659 | 94| 648 547 463 279 195 5730
60 | 253 339 | 462| 507 | 574 90| 625|597 522 458 | 283] 198 5407
75 | 244 321] 425| 451| 498 05| 538 527 475 432 272 191 4878
90 | 222 288| 370| 382| 412| 41| 440| 44 410 384| 248] 175 4184
-~ 0 169 | 249 413 535[ 82| 741 763 455 485 48| 190] 133 5362
15 169 | 249 41| 30| 74| 732| 755] 649 483 349 191 133 5326
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30 170 249 405 517 653 707 730 632 475 347 191 133 5209

45 167 244 392 494 619 668 691 603 458 340 189 131 4996

60 160 233 369 460 572 615 638 561 431 325 181 125 4671

75 148 216 337 416 513 550 573 507 394 300 168 116 4238

90 132 192 298 363 445 476 496 442 347 268 150 103 3712

0 169 249 413 535 682 741 763 655 485 348 190 133 5362

NE, NW 15 132 202 362 495 654 722 738 613 430 285 149 105 4886
30 107 164 311 443 602 671 681 552 371 233 119 87 4342

45 84 138 270 391 537 601 607 487 320 197 94 71 3797

60 76 101 231 345 475 530 534 429 280 147 80 66 3294

75 69 88 167 289 415 466 469 367 210 111 73 60 2784

90 62 80 132 200 319 370 364 261 142 102 66 53 2148

0 169 249 413 535 682 741 763 655 485 348 190 133 5362

15 108 174 336 478 640 707 721 594 404 250 122 86 4621

30 86 108 246 398 560 625 631 500 304 149 920 75 3774

E. N 45 82 101 173 302 453 511 508 384 199 126 126 71 2996
60 76 95 157 209 330 377 365 255 159 119 80 66 2286

75 69 88 144 183 226 235 227 201 149 111 73 60 1766

90 62 80 132 167 208 212 210 186 139 102 66 53 1617

1.2. Namjena zgrade i podjela v toplinske zone

Namjena zgrade

Nestambena zgrada

Podjela zgrade u toplinske zone ne
1.3.Zona 1 - Zona 1

Uvjet Status

Koeficijenti prolaska topline ZADOVOLJAVA
Difuzija ZADOVOLJAVA
DinamicCke toplinske karakteristike ZADOVOLJAVA
1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade

Potrebni podaci Zona 1

Oplosje grijonog dijela zgrade — A [m 2] 193.18
Obujam grijanog dijela zgrade =V e [Mm 3] 139.30
Obujam grijanog zraka =V [m 3] 105.87
Faktor oblika zgrade - fo [m -1 ] 1.39
Plostina korisne povrsine — Ak [m 2] 32.60
Ukupna plostina procelja — A uwk [m 2] 114.38
Ukupna plostina prozora — A wuk [m 2] 6.98
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1.3.2. Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada

Definirani slojevi gradevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za gradevne
dijelove grupirane prema zonama i prema vrsti gradevnog dijela.

1.3.2.1 Vanjski zidovi 1 - Z02

R.b. [Materijal d[cm] |A[W/mK] M-1 sd [m] | p [kg/m3
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2.000 1.000 20.00 0.40 1800.00
2 2.01 Armirani beton 30.000 2.600 110.00 33.00 | 2500.00
3 7.01 Mineralna vuna (MW) 10.000 0.032 1.00 0.10 10.00
4 3.16 Silikatna zbuka 0.015 0.900 60.00 0.01 1800.00
5 3.16 Silikatna Zbuka 0.010 0.900 60.00 0.01 1800.00
Definirane plostine [m 21]: Jugoistok 14.30
Jugozapad 36.60
Sjeverozapad 14.30
1.3.2.2 Zidovi prema negrijanim prostorijama 1 - Z03
R.b. [Materijal d[cm] |A[W/mK] M-1 sd [m] |p [kg/m3
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2.000 1.000 20.00 0.40 1800.00
2 2.01 Armirani beton 30.000 2.600 110.00 33.00 | 2500.00
3 7.01 Mineralna vuna (MW) 10.000 0.032 1.00 0.10 10.00
4 |Aquapanel Outdoorlagana 1250 | 0.350 66.00 0.83 | 1150.00
cementna ploca
Definirana plostina [m 2]: 36.60
1.3.2.3 Podovina tlu 1 - PO1
R.b. [Materijal d[cm] |A[W/mK] M-1 sd [m] | p [kg/m3
1 4.03 Keramicke plocice 1.000 1.300 200.00 2.00 | 2300.00
2 3.19 Cementni estrih 7.000 1.600 50.00 3.50 | 2000.00
3 |PE-folia {pricviscenametalnim | 505 | 400 5400000 | 10.80 | 980.00
spojnicamal)
4 7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 10.000 0.037 60.00 6.00 21.00
5 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena 2.000 0.033 80.00 1.60 25.00
6 Bitumenska ljepenka (trakal) 1.000 0.230 50000.00 500.00 1100.00
7 2.01 Armirani beton 15.000 2.600 110.00 16.50 | 2500.00
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8 2.03 Beton 5.000 2.000 100.00 5.00 | 2400.00
g |6:04Piiesak, sjunak, tucanik 40000 | 0810 3.00 120 | 1700.00
(droblienac)
Definirana plostina [m 2]: 42.20
1.3.2.4 Ravni krovovi iznad grijanog prostora 1 - KOT
R.b. [Materijal d[cm] |A[W/mK] M-1 sd [m] | p [kg/m3
1 4.01 Gipskartonske ploCe 2.000 0.250 8.00 0.16 900.00
2 2.01 Armirani beton 16.000 2.600 110.00 17.60 | 2500.00
3 Knauf Insulation LDS 100 parna 0.020 0.500 350000.00 20.00 450.00
4 7.01 Mineralna vuna (MW) 10.000 0.032 1.00 0.10 10.00
5 7.01 Mineralna vuna (MW) 8.000 0.032 1.00 0.08 10.00
Definirana plostina [m 21]: 42.20
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Vazna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani
toplinsko izolacijski materijal, ugradeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od
projektom predvidenog niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske
provodijivosti, paropropusnost, klasa gorivosti,..). Za sve ugradene toplinsko
izolacijske materijale moraju se priloziti valjane potvrde, a za one koji ne
odgovaraju projektom predvidenim sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne
narusavaju proracunom dokazane vrijednosti.

1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade

Naziv otvora Uw [W/m 2 K] Orijentacija Aw [m 2] n

3 1.40 Jugo-istok 2.20 1.00
4 1.40 Jugo-zapad 0.84 2.00
5 1.40 | Sjevero-zapad 0.90 1.00
3 unut. 1.40 Sjevero-istok 2.20 1.00

1.3.4. Zastita od prekomjernog Suncevog zracenja (ljetni period)

Podaci o definiranim prostorijama s najvedim udjelom ostakljenja u povrsini procelja.

Naziv prostorije Orijentacija | A[m2] |Ag[m2] f g totf max Zadovoljava
Garderoba Jugozapad 10.34 0.17 0.02 0.01 0.20 Da
Podaci o otvorima koji su uzeti u obzir prilikom navedenog proracuna.

Naziv prostorije Naziv otvora fc Ag[m2] gL n
Garderoba 4 1.00 0.17 0.60 1
1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje
Sustav grijanja: Lokalno
Grijanje s prekidima ili podesenom nizom temperaturom: Stalno grijanje
Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom — f pnr 0.39
(rezim rada termotehnickog sustava za griianie):

Omijer dana u tjednu s definiranom unutarnjom temperaturom (za 0.71

hladenje) - f c.day :

Vrsta energenta za grijanje:

Elektricna energija

Vrsta i nacin koristenja obnovljivin izvora energije:

Udio obnovljive energije u isporuc¢enoj energiji [%]:

0.00
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ZONA 1
2.A. Proracun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade v odnosu na racionainu
uporabu energije i toplinsku zastitu
Unutarnja projektna temperatura grijanja: 20.00 °C
2.A.1. Proracun gradevnih dijelova zgrade
Naziv gradevnog dijela A[m2] UW/m2K] |Umax [W/m2K] OK
02 65.20 0.29 0.45 4
703 36.60 0.28 0.60 4
PO1 42.20 0.24 0.50 4
KO1 42.20 0.17 0.30 4
2.A.1.1. Vanjski zidovi 1 - Z02
Opéi podaci o gradevnom dijelu
Aga[m2]| A, Az As A, Asi Asz A A iz
65.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.30 | 14.30 | 36.60
Toplinska zastita: U[W/m2K]=0.29<0.45 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ si < fRsi = 0.66<0.93 ZADOVOLJAVA
0.,8)
Unutarnja kondenzacija: IM q,god = 0,00 ZADOVOLJAVA
. . s 787.45= 100 kg/m 2
Dinamicke karakteristike: U=0.29 <0 45 LADOVOLJAVA
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Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog dlcm] plkg/m3] [ A[W/mK] | RIm 2K/W]
1 13.03 Vapneno-cementna Zbuka 2.000 1800.00 1.000 0.020
2 12.01 Armirani beton 30.000 2500.00 2.600 0.115
3 |7.01 Mineralna vuna (MW) 10.000 10.00 0.032 3.125
4 [3.16 Silikatna Zbuka 0.015 1800.00 0.900 0.000
5 ]3.16 Silikatna Zbuka 0.010 1800.00 0.900 0.000
Rs=0.130
R se = 0.040
Rr1=3.431
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2K] = U=0.29 <Umox=0.45 ZADOVOLJAVA
PloSna masa gradevnog dijela 787.45 [kg/m2] 787.45 2 100 kg/m 2 ZLADOVOLJAVA

U=0.29<045

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

|Nemo zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proraéun najveée dozvoljene povrsinske viainosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske

Primjena razreda viaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred viaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni

0 int,setH.gd = 20.00°C

Sijecanj 7.5 0.71 736 506 1293 1616 14.2 20.0 0.53
Veliaga 7.5 0.69 715 506 1272 1590 13.9 20.0 0.51
Ozujak 10.1 0.71 877 401 1318 1648 14.5 20.0 0.44
Travan 13.5 0.73 1129 263 1419 1773 15.6 20.0 0.33
Svibanj 18.4 0.71 1502 65 1573 1966 17.2 20.0 0.00
Lipanj 22.3 0.70 1884 0 1884 2355 20.1 20.0 0.00
Srpanj 24.8 0.66 2065 0 2065 2581 21.6 20.0 0.66
Kolovoz 24.5 0.69 2120 0 2120 2650 220 20.0 0.54
Rujan 20.1 0.70 1646 0 1646 2058 18.0 20.0 0.00
Listopad 16.4 0.73 1361 146 1521 1902 16.7 20.0 0.09
Studeni 12.2 0.74 1051 316 1399 1748 15.4 20.0 0.41
Prosinac 8.6 0.71 793 462 1301 1626 14.3 20.0 0.50
Povrsinska viaznost [fR 5= 0.66 <R s mex =0.93 ZADOVOLJAVA

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu

Naziv otvora fRsi fRsimax | O min OK

3 0.82 0.66 0.9] ZADOVOLJAVA
4 0.82 0.66 0.9 ZADOVOLJAVA
5 0.82 0.66 0.9] ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije viage
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Mjesec gl M a
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
2.A.1.2. Zidovi prema negrijanim prostorijoma 1 - Z03
Opéi podaci o gradevnom dijelu
Aga[m2]| A, Az As A, As Asz A Az
36.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Toplinska zastita: U [W/m2K]=0.28<0.60 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ si < fRsi=0.66<0.93 ZADOVOLJAVA
0.8)
Unutarnja kondenzacija: IM agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog dlcm] plkg/m3] | A[W/mK] | RIm 2 K/W]
1 13.03 Vapneno-cementna Zbuka 2.000 1800.00 1.000 0.020
2 |2.01 Armirani beton 30.000 2500.00 2.600 0.115
3 |7.01 Mineralna vuna (MW) 10.000 10.00 0.032 3.125
4 |Aquapanel Outdoor lagana cementna ploca 1.250 1150.00 0.350 0.036
Rsi=0.130
Rse =0.130
R1=3.556
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = U=0.28 < U max =0.60 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne supljiine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

|Nemo zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Prorac¢un najveée dozvoljene povrsinske vlainosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske

Primjena razreda viaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred viaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni

0 int,setH.gd = 20.00°C

Sije¢anj 7.5 0.71 736 506 1293 1616 14.2 20.0 0.53
Veljaca 7.5 0.69 715 506 1272 1590 13.9 20.0 0.51
Ozujak 10.1 0.71 877 401 1318 1648 14.5 20.0 0.44
Travanj 13.5 0.73 1129 263 1419 1773 15.6 20.0 0.33
Svibanj 18.4 0.71 1502 65 1573 1966 17.2 20.0 0.00
Lipanj 22.3 0.70 1884 0 1884 2355 20.1 20.0 0.00
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Srpan; 24.8 0.66 2065 0 2065 2581 21.6 20.0 0.66
Kolovoz 24.5 0.69 2120 0 2120 2650 22.0 20.0 0.54
Rujan 20.1 0.70 1646 0 1646 2058 18.0 20.0 0.00
Listopad 16.4 0.73 1361 146 1521 1902 16.7 20.0 0.09
Studeni 12.2 0.74 1051 316 1399 1748 15.4 20.0 0.41
Prosinac 8.6 0.71 793 462 1301 1626 14.3 20.0 0.50
Povrsinska viaznost [fR s =0.66 <R 4 mex = 0.93 ZADOVOLJAVA

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu

Naziv otvora fRsi fRsimax | O min OK
3 unut. 0.82 0.66 0.9] ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije viage
Mjesec gl M a
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLJAVA
2.A.1.3. Podovina tflu 1 - POI1
Opéi podaci o gradevnom dijelu
Aga[lm2]| A, Az As A, A si A sz Al A iz
42.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Toplinska zastita: UW/m2K]=0.24<0.50 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vilaznost:
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ si < fRsi = 0.00<0.94 ZADOVOLJAVA
0.8)
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog dlcm] plkg/m3] [ A[W/mK] | RIm 2K/W]
1 |4.03 Keramicke plocice 1.000 2300.00 1.300 0.008
2 13.19 Cementni estrin 7.000 2000.00 1.600 0.044
3 |PE - folija (pri¢vri¢ena metalnim spojnicamal) 0.020 980.00 0.600 0.000
4 17.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 10.000 21.00 0.037 2.703
5 |7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 2.000 25.00 0.033 0.606
6 |Bitumenska liepenka (trakal) 1.000 1100.00 0.230 0.043
7 12.01 Armirani beton 15.000 2500.00 2.600 0.058
8 [2.03 Beton 5.000 2400.00 2.000 0.025
9 16.04 Pijesak, Sljunak, tucanik (droblienac) 40.000 1700.00 0.810 0.494
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Rs=0.170
R se = 0.000
R1=4.151
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2K] = U=0.24 <U mox =0.50 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

|Nemo zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proraéun najveée dozvoljene povrsinske viainosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske

Primjena razreda viaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred viaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni

0 int,setH.gd = 20.00°C

Sijecanj 15.5 1.00 1760 182 1961 2451 20.8 20.0 0.00
Veljaca 15.5 1.00 1760 182 1961 2451 20.8 20.0 0.00
Ozujak 15.5 1.00 1760 182 1961 2451 20.8 20.0 0.00
Travanj 15.5 1.00 1760 182 1961 2451 20.8 20.0 0.00
Svibanj 15.5 1.00 1760 182 1961 2451 20.8 20.0 0.00
Lipanj 15.5 1.00 1760 182 1961 2451 20.8 20.0 0.00
Srpanj 15.5 1.00 1760 182 1961 2451 20.8 20.0 0.00
Kolovoz 15.5 1.00 1760 182 1961 2451 20.8 20.0 0.00
Rujan 15.5 1.00 1760 182 1961 2451 20.8 20.0 0.00
Listopad 15.5 1.00 1760 182 1961 2451 20.8 20.0 0.00
Studeni 15.5 1.00 1760 182 1961 2451 20.8 20.0 0.00
Prosinac 15.5 1.00 1760 182 1961 2451 20.8 20.0 0.00
Povriinska viaznost [fR 5 = 0.00 < R i, max = 0.94 |zADOVOLJAVA
2.A.1.4. Ravni krovoviiznad grijanog prostora 1 - KO1
Opéi podaci o gradevnom dijelu

Aga[m2]| A, Az As A, As Asz A Az

42.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Toplinska zastita: UW/m2K]=0.17<0.30 ZADOVOLJAVA

Povrsinska vilaznost:

(Rizik okruzenja s plijesni ¢ si < fRsi=0.66<0.96 ZADOVOLJAVA

0.8)

Unutarnja kondenzacija: IM q,goa = 0,00 ZADOVOLJAVA

. - el 419.89 2100 kg/m 2
Dinamicke karakteristike: U=017<0.30 ZADOVOLJAVA
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Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog dlcm] plkg/m3] [ A[W/mK] | RIm 2K/W]
1 14.01 Gipskartonske ploce 2.000 900.00 0.250 0.080
2 12.01 Armirani beton 16.000 2500.00 2.600 0.062
3 |Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0.020 450.00 0.500 0.000
4 |7.01 Mineralna vuna (MW) 10.000 10.00 0.032 3.125
5 17.01 Mineralna vuna (MW) 8.000 10.00 0.032 2.500
R =0.100
R se = 0.040
R1=5.907
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2K] = U=0.17<Umux=0.30 ZADOVOLJAVA
Plosna masa gradevnog dijela 419.89 [kg/m2] 419,87 100 kg/m? ZADOVOLJAVA
Ispravci i dodaci
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zra¢nih Supljina: |Nemo zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proraéun najveée dozvoljene povrsinske viainosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske Primjena razreda viaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni O intset.Hga = 20.00°C
Sije¢anj 7.5 0.71 736 506 1293 1616 14.2 20.0 0.53
Veljaca 7.5 0.69 715 506 1272 1590 13.9 20.0 0.51
Ozujak 10.1 0.71 877 401 1318 1648 14.5 20.0 0.44
Travanj 13.5 0.73 1129 263 1419 1773 15.6 20.0 0.33
Svibanj 18.4 0.71 1502 65 1573 1966 17.2 20.0 0.00
Lipanj 22.3 0.70 1884 0 1884 2355 20.1 20.0 0.00
Srpanj 24.8 0.66 2065 0 2065 2581 21.6 20.0 0.66
Kolovoz 24.5 0.69 2120 0 2120 2650 22.0 20.0 0.54
Rujan 20.1 0.70 1646 0 1646 2058 18.0 20.0 0.00
Listopad 16.4 0.73 1361 146 1521 1902 16.7 20.0 0.09
Studeni 12.2 0.74 1051 316 1399 1748 15.4 20.0 0.41
Prosinac 8.6 0.71 793 462 1301 1626 14.3 20.0 0.50
Povrsinska viaznost [fR s =0.66 <R 4 mex =0.96 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije viage
Mjesec gal M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA

2.A.2. Vanijski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000)

PROJEKT: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:
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ARHITEKTONSKI PROJEKT mag. ing. aedif. dia.




PROing d.o.o.

za projektiranje, consulting i
inZenjering
Zagreb, Senoina 3,
tel: 01/4810 940; fax:01/8893-

GRADEVINA: UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE

POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA

U NOVALIJI

k.C.3408/11, k.o. Novalja

ZOP - 10618

TD:
A 21-05-01/14

809
VTMK%QLV . INVESTTOR: GRAD NOVALJA datum strana
-mail:proin rong.nr

e marproingerong OIB: 85290822507 08/18 | 46 od 90
Koristene kratice:
M.o. — Materijal okvira (D - Drvo, P - PVC, M - Metal, M2 — Metal s prekinutim topl. mostom, B — Beton)
N.p. — Nagib plohe
M.i. — Materijal ispune
Jugo-zapad

. N.p. ) Asa | At | A Aw Uw

Naziv M.o. o1 Fhor | Fov | Frin [Fshob| 91 | Fshgl I 2°_| 21 I'mg2 (2 ] n (W /i 2
4 M2 |90 (M| 1.00[ 1.00] 1.00] 1.00{ 0.60] 1.00| 0.36| 0.67| 0.17| 0.84 2.00] 1.40

1) Kolicina suncevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 222; Velj = 288; Ozu = 370; Tra = 382; Svi = 412; Lip = 411; Srp = 440;
Kol = 441; Ruj = 410; Lis = 384; Stu = 248; Pro = 175

Sjevero-zapad

. N.p. . A sol A Ag Aw Uw
Naziv M.o. o1 Fhor | Fov | Frin |[Fshob| 91 |Fshg tm 21l 21l 1 2 L 21 n W/ 2
5 M2 90 M| 1.00( 1.00( 1.00f 1.00f 0.60f 1.00( 0.39| 0.18] 0.72] 0.90( 1.00 1.40

1 Kolicina sunc¢evog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 62; Velj = 80; Ozu = 132; Tra = 200; Svi = 319; Lip = 370; Srp = 364;
Kol = 261; Ruj = 142; Lis = 102; Stu = 66; Pro = 53

Naziv M.i. M.o. Aim2] | Agm?2] | Aw[m?2] n Uw[W/m?2
3 M2 1.76 0.44 2.20 1.00 1.40
3 unut. M2 1.76 0.44 2.20 1.00 1.40
2.A.3. Koeficijenti transmisijskih gubitaka

Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka

Koeficijent tfransmisijske izmjene topline prema vanjskom okolisu, H o [W/K] 35.921
Uprosjeceni koeficijent tfransmisijske izmjene topline prema tlu, H g.avg [W/K] 19.281
Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H u [W/K] 0.000
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H a [W/K] 11.436
Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H 1 [W/K] 66.638
2.A.3.1. Gubici topline kroz vanjski omotac zgrade

Popis gradevnih dijelova koji ulaze u proracun Hp

Naziv gradevnog dijela Uu-A

702 19.005
KO1 7.144
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2.A.3.2. Gubici topline kroz vanjske otvore
Definirani ofvori na vanjskom omotacu zgrade:
Naziv otvora n Aw Uw Hp
3 1.00 2.20 1.40 3.08
4 2.00 0.84 1.40 2.35
5 1.00 0.90 1.40 1.26
3 unut. 1.00 2.20 1.40 3.08

2.A.3.3 Proracun gradevnih dijelova v kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370)

Koristene kratice:
K.p. — Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog tla
R.i. — Odabrana rubna izolacija

2.A.3.3.1. Tabli¢ni pregled definiranih gubitaka kroz tlo

Gubitak [Tip gradevnog dijela u odnosu na tlo

U[W/m 2

Hg [W/K]

Gl Podovi na tlu

0.19

19.28

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proracun grijanja, H gmu [W/K]

Gubitak |

Vv Vi

Vil

Vil

IX

X Xl

Gl 10.49

10.48

12.04

16.02 61.86 | -35.37

-14.60

-15.83

-911.25

2523 | 14.06

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proracun hladenja, H gm,c [W/K]

Gubitak| | Il nn v Vi vil vill IX X XI Xl
Gl 9.04 9.04 10.02 12.25 27.49 |-271.19| -25.02 | -28.49 | 47.96 | 16.22 | 11.19 9.40
2.A.3.3.2. Podovi na tlu
Gubitak] 2 P B | d: Ko | AW | Ua FI Y d-| . [ D[ w~]| HA
ubltakl a2y iy | 1y | i) [W/mK][w/mK|[W/m 2W/m 2| [ | fm] | M2 | [cm] R 1m] w/mK1jiw/mK]
Gl 42.20( 18.70| 4.51| 8.37 2.00] 0.00] 0.19 0.27] 0.14| 0.14] 0.50| (A) | 0.40] 0.60| 19.28
1) Pijesak, sljunak
(A)Knauf Insulation TPS
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2.A.3.4. Gubici topline kroz negrijane prostore
U promatranoj zoni ne postoje definirani gubici fopline kroz negrijane prostore.
2.A.3.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade
Proracun gubitaka kroz susjedne zgrade je temeljen na sliedecim parametrima:
- Prosje€na unutarnja temperature projektirane gradevine 6 intsetn = 20.00 °C
- Prosjecna vanjska godisnja temperature 6 e = 15.5 °C
Definirani gubici kroz susjedne negrijane objekte su
Gradevni dio A[m2] U[W/m2K] [ Hia [W/K] a [°C] b H A [W/K]
703 36.60 0.28 10.29 15.00 1.11 11.44
2.A.4. Proracun potrebne energije za grijanje i hladenje (prema HRN EN
13790:2008)
Potrebni podaci Oznaka Vrijednost | Mjerna jedinica
Oplosje grijanog dijela zgrade A 193.18 [m2]
Obujam grijanog dijela zgrade Ve 139.30 [m3]
Obujam grijanog zraka (Propis o ustedi energije i v 105.87 m3]
toplinskoi zastiti, 1.4, st.11) )
Faktor oblika zgrade fo 1.39 [m-1]
Plostina korisne povrsine Ak 32.60 [m2]
Povvrsmo kond|c'|o.nmr'1e (grqgne i hladene) zone A 4220 (m2]
racunate s vaniskim dimenziiama
Ukupna plostina procelja A uk 114.38 [m2]
Ukupna plostina prozora A wuk 6.98 [m2]
2.A.4.1. Toplinski gubici
Ukljucivanje grijanja
Temperatura manja od 10 °C
PROJEKT: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:
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a) Transmisijski gubici

Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790

HTr=HD+Hg,0vg+HU+HA

H b - Koeficijent tfransmisijske izmjene topline prema vanjskom okolisu

H g.avg - Uprosjeceni koeficijent fransmisijske izmjene topline prema tlu

H v - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru
H A - Koeficijent fransmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi

H w - Koeficijent transmisijske izmjene topline

66.638 [W/K]

Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zonama

Granice sa susjednim zonama nisu definirane.

b) Gubici provjetravanjem

Proracun protoka zraka

Referentna povrsina zone

A=32.60m?2]

Neto volumen zone

V =105.87 Im3]

Broj izmijena zraka pri nametnutoj razlici tlaka od 50 Pa

Nnso=2.00[h"]

Povriina kanala

A duct =0.00 [m 2]

Povrsina kanala smjestenih unutar zone

A indoorduct = 0.00 [m 2 ]

Faktor zasticenosti zgrade od vjetra

€ wind = 0.03 [-]

Faktor zasticenosti zgrade od vietra

f wind = 20.00 [-]

Dnevno vrileme koristenja zone

fxor = 11.00 [h]

Dnevni broj sati rada sustava mehanicke ventilaciie

 v.mech = 13.00 [h]

Minimalno potrebni volumni protok vanjskog zraka po jedinici povrsine

Va=4.00[m3/(hm2]]

Minimalno potreban brojizmjena vanijskog zraka

ﬂreq=].23 [h]]

Mehanicka ventilacija

Minimalno potrebni volumni protok zraka

V req = 130.40 [m 3 /h]

Faktor propustanja razvodnih kanala

C guctleck = 1.15 [-]

Faktor propustanja jedinice za obradu zraka

C Axuleak = 1.06 [-]

Koeficiient propustanja u zonu

C indoorteak = 0.00 [']

Koeficiient propustanja izvan zone

C outdoorteak = 0.00

Ukupni koeficijent propustanija

C leak = 0.00 [-]

Broj izmjena zraka dovedenog meh. ventilacijom

N mech,sup = 0.00 [-]

Ukupni protok zraka koiji propustaju kanali

\% duct leak = 0.00 [m 3 /h]

Ukupni protok zraka koiji propusta jedinica za obradu zraka

V aHUJeak = 0.00

Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom u vremenu rada
meh. ventilaciie (za satnu metodu)

V mechsup = 0.00 [m 3 /h]
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Volumni protok zraka odvedenog meh. ventilacijom u vremenu rada
meh. ventilaciie (za satnu metodu)

V mech.ext = 0.00 [m 3 /h]

Infillracija

Faktor korekcije zbog mehaniCke ventilacije f vmech = 0.00 [-]

Broj izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeceni [h -1 ]

Mjesec | Il Il v v \! I Vil IX X Xl Xl
nint H 0.06] 0.06f 0.06] 0.06] 0.06] 0.06] 0.06] 0.06 0.06] 0.06 0.06] 0.06
nin C 0.06] 0.06] 0.06] 0.06] 0.06] 0.06] 0.06] 0.06 0.06] 0.06 0.06] 0.06
Prozracivanje

Korekcija izmjena zraka uslijied mehanicke ventilacije AN winmech = 1.07 [h 1]
Korekcija izmjena zraka uslijed infiliracije - u mjesecu uprosjeceni [h 1]

Mjesec | Il Il v A% \! I Vil IX X Xl Xl
An win H 1.07 1.07 1.07 1.07( 1.071 1.07{ 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
An win C 1.07 1.07 1.07 1.07] 1.07 1.07{ 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
Potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju [kWh]

Mjesec | Il 1] \Y \ VI VI VIl IX X Xl Xl

Q ve,infH 0.65 0.65 0.51 0.34 0.08] -0.12 -0.25 -0.24 -0.01 0.18 0.40 0.59
Q ve winH 6.12 6.06| 4701 287 0.35 -1.72| -299| -2.87| -0.55 1.37 3.64 5.54
Q 0.00] 0.00] 0.00f 0.00] 0.00f 0.00f 0.00f 0.00/ 0.00f 0.00] 0.00 0.00
Q veH 209.85( 187.87| 161.44| 96.11| 13.44| -55.14]|-100.54| -96.31| -16.70] 48.20( 121.35] 190.01
Q ve,inic 0.75[ 0.75] 0.62 0.44] 0.19|] -0.02[ -0.15 -0.13] 0.10] 0.29 0.51 0.69
Q 7141 7.08| 572 389 137 -0.70| -1.97] -1.85 0.47( 2.39 4.66 6.56
Q 0.00] 0.00] 0.00f 0.00/ 0.00f 0.00f 0.00f 0.00/ 0.00f 0.00] 0.00 0.00
Q vec 244.73( 219.38| 196.32| 129.87| 48.32| -21.38| -65.66| -61.43| 17.05] 83.08| 155.10| 224.89

c) Ukupni gubici topline

Nacin grijanja

Stalno grijanje

S) int,set.H = 20.00 [OC]

Mjesecni gubici topline [kWh]

Miesec Toplinski gubici Toplinski gubici | Koef. topl. gubitka [ Koef. topl. gubitka
j hladenja [kWh] grijanja [kWh] za hladenje [W/K] | za grijanje [W/K]
Sijecanj 854.19 748.87 79.04 80.36
Veljaca 769.35 674.21 78.89 80.18
Ozujak 703.41 598.04 79.59 81.36
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Travanj 495.40 393.49 80.79 83.86
Svibanj 250.42 145.82 92.74 120.30
Lipanj 26.97 0.00 -124.85 45.28
Srpanj 0.00 0.00 53.62 60.79
Kolovoz 0.00 0.00 51.14 59.92
Rujan 146.02 58.46 107.92 -671.90
Listopad 345.41 239.70 83.71 90.86
Studeni 565.93 463.87 80.65 83.17
Prosinac 790.03 684.67 79.34 80.84
Godisnji gubici topline [kWh]
Toplinski gubici hladenja Toplinski gubici grijanja
Godisnje 4947 12 4007.11

2.A.4.2. Toplinski dobici

a) Solarni dobici

Solarni dobici topline se racunaju za definirane otvore i gradevne dijelove u projektu. Otvori su
prikazani pod fockom 2.A.2. ovoga elaborata. Gradevni dijelovi su prikazani pod tockom 2.A.1.
ovoga elaborata.

Solarni toplinski dobici [kWh]

Mjesec I Il 1l \Y \Y VI VI VIII IX X Xl Xl

Q solk 51 67 89 99 118 123 128 117 98 88 57 41
Q solul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q sol 51 67 89 99 118 123 128 117 98 88 57 4]

Dodatni solarni dobici topline

Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!

b) Unutarnji dobici topline

Mjesecni unutarnji dobici topline
M. [ Il Il \% \ \ VI Wil IX X Xl XIl
Qint [145.53 |131.44 |145.53 [140.83 |145.53 |140.83 |145.53 [145.53 |140.83 |145.53 |[140.83 |145.53

Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa susjednim zonama
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Granice sa susjednim zonama nisu definirane!
Dodatni unutarnji dobici topline
Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!
c) Ukupni dobici topline
Ukupni dobici topline

Unutarnji dobici topline Qint=1,713.46 [kWh]
Solarni dobici topline Q so1 = 1,075.61 [kKWh]
Ostali dobici topline Q'=0.00 [MJ]
Mjesecni dobici topline

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Sijecanj 709.11 196.98
Veljaca 713.32 198.15
Ozujak 843.74 234.37
Travanj 862.01 239.45
Svibanj 946.93 263.04
Lipanj 949.14 263.65
Srpanj 984.76 273.54
Kolovoz 945.45 262.62
Rujan 859.77 238.82
Listopad 842.24 233.96
Studeni 712.64 197.96
Prosinac 671.53 186.53
Godisnji dobici topline

Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Godisnje 10040.64 2789.07

2.A.4.3. Proracun potrebne topline za grijanje i hladenje

Izracunata plosna masa zgrade m' = 805.30 [kg/m 2].
Masivna zgrada, ploSna masa zidova m' > 550 kg/m2; C m = 370000 A ¢ [kJ/K]; C m = 15614000.00

[J/K]
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a) Poirebna energija za grijanje
Omijer SATI u fjednu sa definiranom internom temperaturom f pnr = 0.39
(Uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slicne pretezite namjene)
Mjesec QHir Q Hve Isv;;'] QHsol | QHint l?(Vr\ll?lri YH N Hgn r:H L um IQkVP\ll:;
MJESECNO
Sijecanj 539 210 749 51 146 197 0.26] 0.997| 0.85] 31.00 352
Veljaca 486 188 674 67 131 198 0.29] 0.996| 0.83] 28.00 305
Ozujak 437 161 598 89 146 234 0.39] 0.988| 0.78] 31.00 235
Travanj 297 96 393 99 141 239 0.61]0.948| 0.65] 30.00 102
Svibanj 132 13 146 118 146 263 1.80( 0.533| 0.39| 1.00 0
Lipanj -20 -55 -75 123 141 264| 1,000.00( 0.001| 0.39] 0.00 0
Srpanj -118 -101 -218 128 146 274| 1,000.00( 0.001| 0.39] 0.00 0
Kolovoz -107 -96 -203 117 146 263| 1,000.00( 0.001| 0.39] 0.00 0
Rujan 75 -17 58 98 141 239 4.09]0.244( 0.39] 0.00 0
Listopad 191 48 240 88 146 234 0.98] 0.818| 0.44] 18.00 8
Studeni 343 121 464 57 141 198 0.43] 0.984| 0.76] 30.00 171
Prosinac 495 190 685 41 146 187 0.27] 0.997| 0.84]31.00 317
UKUPNO 1491
b) Potrebna energija za hladenje
Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hladenja B intset.c = 22.00 [°C]
Omjer DANA v tjiednu sa definiranom internom temperaturom f c,day = 0.71
Mjesec Qcr | Qcye lﬁvsl':fl Qcsol | Qcint I?(vz?"i Yc Ncis | Aredc ﬁ(vzm
MJESECNO
Sijecanj 609 245 854 51 146 197 0.23| 0.230 0.94 0
Veljaca 550 219 769 67 131 198 0.26 | 0.257 0.93 0
Ozujak 507 196 703 89 146 234 0.33| 0.331 0.91 0
Travanj 366 130 495 99 141 239 0.48 | 0.471 0.87 0
Svibanj 202 48 250 118 146 263 1.05| 0.827 0.72 6
Lipanj 48 -21 27 123 141 264 9.78 1.000 0.71 144
Srpanj -47 -66 -113 128 146 274 | 1,000.00 1.000 0.71 237
Kolovoz -36 -61 -97 117 146 263 | 1.000.00 1.000 0.71 222
Rujan 129 17 146 98 141 239 1.64 | 0.947 0.71 53
Listopad 262 83 345 88 146 234 0.68| 0.629 0.82 0
Studeni 411 155 566 57 141 198 0.35| 0.347 0.91 0
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Prosinac 565 225 790 4] 146 187 0.24 0.236 0.94 0
UKUPNO 663

c) Potrebna energija za zagrijavanje vode

Nije napravljen proracun potrebne energije za potrosnju tople vode.

2.A.4.4. Rezultati proracuna

za zgradu grijanu na temperaturu 18°C ili visu

Rezultati proraCuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i foplinske energije za hladenje
prema poglavlju VII. Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama,

Oplosje grijanog dijela zgrade

A=193.18m?2]

Obujam grijanog dijela zgrade

Ve=13930m3]

Faktor oblika zgrade

fo=139[m"]

Plostina korisne povrsine

Ax=32.60m2]

Godisnja potrebna toplina za grijanje

Q nng = 1490.64 [kWh/q]

Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici plostine
korisne povrsdine (za stambene i nestambene zarade)

al

Q" Hnd = 45.73 (max = 37.34) [kWh/m 2

Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma
griianog diiela zarade (za nestambene zarade prosiecne

Q' Hnd = - (Mmax = -) [kWh/m 3 a]

Godisnja potrebna energija za hladenije

Q c.nd = 663.37 [kWh/al]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici
oplosia ariianoa diiela zarade

H' irag = 0.34 (max = 0.59) [W/m 2K]

Koeficiient transmisijskog toplinskog gubitka

H tr.adi = 66.64 [W/K]

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem

H ve.adi = 20.11 [W/K]

Ukupni godisniji gubici topline

Q1 =14,425.60 [MJ]

Godisnii iskoristivi unutarniji dobici topline

Qi=6,168.44 [MJ]

Godisniji iskoristivi solarni dobici topline

Qs =3.872.19 [MJ]

2.A.4.5. Proracun potrosnje i cijene energenata

Rezultati proraCuna poftrosnje i cijene energenata.

Energent E del [kWh] Ogrijevna Godisnja | Jedinica Cijena Ukupna
vrijednost potrosnja mjere [kn] cijena [kn]
ElektriCna energija 2154.01 1.0000 2154.01 kWh 0.50 1077.01
2.A.4.46. Proracun godiSnje emisije CO 2
Rezultati proracuna godisnje emisije CO 2
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Energent E del [kKWh] Faktor CO 2 [kg/kWh] Godisnja emisija CO 2
ElektriCna energija 2154.01 0.2348 505.78
2.A.4.7. Godisnja primarna energija
Rezultati proracuna godiSnje primarne energije E prim

Energent Svrha / Potrosac E del [kKWh] Faktor f E pim [kWh]
ElektriCna energija Energija za grijanje 1490.64 1.614 2405.90
ElektriCna energija Energija za hladenje 663.37 1.614 1070.68
ElektriCna energija Energija za PTV 0.00 1.614 0.00
Ukupno 2,154.01 3,476.58
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3. Program kontrole

i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je na temelju Zakona o gradniji (NN 153/13), Zakona
o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13 i dop.) i ostaloj regulativi i direktivama vezanim uz

Gradevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za gradenje) samo ako su uporabivi, tj. ako
imaju takva svojstva da gradevina u koju ¢e se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve:

1. mehanicka otpornost i stabilnost

. zastita od buke

NON O A WN

. sigurnost u slucaju pozara
. higijena, zdravlje i okoli§
. sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

. gospodarenje energijom i ocuvanje topline
. odrziva uporaba prirodnih izvora.

Gradevni proizvod je uporabiv, ako su njegova tehnicka svojstva sukladna svojstvima odredenim
normom na koju upucuje tehnicki propis, tehnicko dopustenje ili tehnicki propis.

Uporabivost gradevnog proizvoda dokazuje se Izjavom svojstvima gradevnog proizvoda koja se
izdaje nakon provedbe odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehnickih
svojstava proizvoda s tehnickim svojstvima odredenim za taj proizvod tehniCkom specifikacijom ili

tehnickim propisom.

Izjiava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja se tiskana na papiru ili drugom prikladnom

materijalu ili elektronickim

putem primatelju gradevnog proizvoda.

- TehniCke upute moraju sadrzavati sigurnosne obavijesti, podatke znacajne za Cuvanje, transport,
ugradnju i uporabu gradevnog proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latini¢nim

- U tehnickim uputama mora bifi naveden rok do kojega se gradevni proizvod smije ugradifi,
odnosno da taj rok nije ogranicen.

- Uz pisani tekst, fehnicke upute mogu sadrzavati nacrte i ilustracije.

- Tehnicke upute moraju slijediti svaki gradevni proizvod koji se isporucuje. Kada se dva ili vise istih
gradevnih proizvoda isporucuju odjednom, tehniCke upute moraju slijediti svako pojedinacno

- Kod isporuke gradevnog proizvoda u rasutom stanju tehniCke upute moraiju slijediti svaku

pojedinacnu isporuku.

Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima (DOP) za sve ugradene
toplinsko-izolacijske materijale i toplinske sustave. Ukoliko dolazi do promjene toplinsko-izolacijskih
materijala, zamijenjeni materijali moraju po svemu biti u skladu sa svojstvima danima u kljucu za
obiliezavanje projektom predvidenih toplinsko- izolacijskinh materijala.

Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaca i vizualni pregled dopremljenih gradevinskin materijala i
izvedenih radova koji bi u svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema

Tehnicka svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu u svrhu ustede toplinske

energije i toplinske zastite moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskin normi ili moraju imati tehnicka
dopustenja donesena u skladu s relevantnim zakonom.

Vrste gradevnih proizvoda su:
- toplinsko-izolacijski materijali
- samonosivi sendvic-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem

PROJEKT:
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:
Kristina Tomasic Masa Saganic¢

mag. ing. aedif. dia.




PROING d GRADEVINA: UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE ZIOP - 10618

, klpg -°|-T,°-, POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA
ZQ projextiranje, consulting |

: inierﬁering U NOVALIJI o

Zagreb, Senoina 3, . i _0G.
tel: 01/4810 940; fax:01/8893- K.C.3408/11, k.0. Novalja A 21-05-01/14
809

Mmgﬂ INVESTITOR: GRAD NOVALIJA datum strana

e-mail:proing@proing.hr OIB: 85290822507 08/18 57 od 90

- zidovi i proizvodi za zidanje.

Prije ugradnje u gradevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti
toplinsko- izolacijskin materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovolijenje zahtjeva
iz tablice 5 (Projekine vrijednosti toplinske provodijivosti, [W/(mK)] i priblizne vrijednosti faktora
otpora difuziii vodene pare u (-)) u Tehnickom propisu o racionalnoi uporabi energiie i foplinskoi
Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti veca od vrijednosti utvrdenih
normom HRN EN 1026:2001.

Kod ugradnje toplinsko-izolacijskin materijala za prohodne krovove potrebno je provijeriti da
izolacijski materijali zadovoljavaju minimalnu cvrstocu za prohodne krovove.

POPIS HRVATSKIH NORMI | DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUCUJU NA ZAHTJEVE KOJE U
VEZI S TOPLINSKOM ZASTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRADEVNI PROIZVODI ZA
IGRADE:

HRN EN 13162:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) --
Specifikacija (EN 13162:2001)

HRN EN 13162/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) --
Specifikacija (EN 13162:2001/AC:2005)

HRN EN 13143:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena
(ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001)

HRN EN 13163/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena
(ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005)

HRN EN 13164:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske
pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001)

HRN EN 13164/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske
pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004)

HRN EN 13164/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske
pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005)

HRN EN 13165:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001)

HRN EN 13165/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004)

HRN EN 13165/A2:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A2)

HRN EN 13165/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/AC:2005)
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HRN EN 13164:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) --
Specifikacija (EN 13166:2001)

HRN EN 13166/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) --
Specifikacija (EN 13166:2001/A1:2004)

HRN EN 131646/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) --
Specifikacija (EN 13166:2001/AC:2005)

HRN EN 13167:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog)
stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001)

HRN EN 13167/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od Celijastog (pjenastog)
stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004)

HRN EN 13167/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog)
stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/AC:2005)

HRN EN 13168:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) --
Specifikacija (EN 13168:2001)

HRN EN 13168/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) --
Specifikacija (EN 13168:2001/A1:2004)

HRN EN 13168/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) --
Specifikacija (EN 13168:2001/AC:2005)

HRN EN 13169:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB)
-- Specifikacija (EN 13169:2001)

HRN EN 13169/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB)
-- Specifikacija (EN 13169:2001/A1:2004)

HRN EN 13169/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB)
-- Specifikacija (EN 13169:2001/AC:2005)

HRN EN 13170:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -
- Specifikacija (EN 13170:2001)

HRN EN 13170/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -
- Specifikacija (EN 13170:2001/AC:2005)

HRN EN 13171:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od drvenih viakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001)

HRN EN 13171/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od drvenih viakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001/A1:2004)
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HRN EN 13171/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od drvenih viakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001/AC:2005)

HRN EN 13172:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)

HRN EN 13172/A1:2005

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005)

HRN EN 13499:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku

izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003)

HRN EN 13500:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku
izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003)

HRN EN 1745:2003

Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja racunskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)

HRN EN 14509:2004

Samonosivi sendvic-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem — Tvornicki izradeni proizvodi

Napomena za ugradnju materijala za toplinsku, zvuénu i protupozarnu izolaciju:

Zidovi:

- kao dodatna toplinska zastita zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav za vanjsku toplinsku
izolaciju) s toplinskom izolacijom od ploca ili lamela od kamene vune koji po svemu mora
zadovoljavati uvjete ETAGA-004. Sve radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama
proizvodaca (distributera) sustava i pravilima struke. Lamele se na zidove lijepe punoplosno, a
ploce linijski po rubovima i fockasto po sredini (ca. 40% povrsine ploCe), polimerno- cementnim
liepilom za lijeplienje proizvoda od kamene vune (paropropusnost!), debljine ne ve¢e od 0,5 cm. U

slu€aju postojanja neravnina zidova vecih od normama dozvoljenih, izravnanja izvrsiti slojem

lagane ili produzne podloZzne zbuke. Lamele se ne trebaju dodatno pricvrstiti pricvrsnicama, osim u
iznimnim sluc€ajevima (iznad 22 m, izrazito vjetrovita i izrazito tfrusna podrucja). Preko sloja izolacije
nanosi se liepilo u debljini od priblizno 3,00 mm u koje se utiskuje staklena, alkalno-otporna mrezica.
Sistemnom ,,mokro na suho nanosi se sliededi sloj liepila debljine 2,00 mm. Nakon minimalno 7-10
dana susenja nanosi se sloj za iziednacavanje vodoupojnosti (impregnacijski predpremaz) preko
kojeg se nanosi zavrsni sloj na osnovu silikata ili silikona. Ploce kamene vune lijepe se linijski po
rubovima i tockasto po sredini, uz obaveznu primjenu mehanickih spojnica po shemi ,W* (vidi

smjernice proizvodacal).

- primjena proizvoda od kamene vune preporuca se radi kvalitetninh svojstava toplinske i zvucne
zastite, protupozarnosti (negorivi proizvod!), kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od
razvoja plijesni i gliivica), dugovje&nosti, zanemarivog toplinskog rada, vece otpornosti na udar

(udar tuce), te moguénosti lakseg izlaska viage iz AB-konstrukcije, Cime se sprecava pojava

preuranjene korozije armature i betona.

- sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (opftimalna
temperatura i viaznost vanjskog zraka, utjecaj suncevih zracenja, kisSa, magla,..).

- obavezna izvedba Spaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojacanja po
uglovima kako bi se izbjegla pucanja zavrinih slojeva uslijed djelovanija skretnih sila na uglovima.
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- obavezna izvedba Spaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojacanja po
uglovima kako bi se izbjegla pucanja zavrinih slojeva uslijed djelovanija skretnih sila na uglovima.

- kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom, koristi se ekstrudirani polistiren koji se linijski i
tockasto lijepi o podlogu, te jos ispod razine tla dodatno mehanicki zasticuje cepicastim trakama.
Iznad razine tla kao zavrsni sloj koristiti vodoodbojne slojeve na osnovu polimera (prema uputama
proizvodaca). Armirano-betonske zidove prethodno izravnati slojem mase za izravnavanije ili tankim
slojem cementne zbuke.

Podovi:

- kod plivajuc¢ih podova voditi racuna o tome da se ploce toplinske izolacije spajaju bez reski, kako
bi se u najvecoj mogucoj mjeri umanijili utjecaiji zracnih Supljina. Ukoliko se kao toplinska i zvuéna
izolacija (medukatne konstrukcije) koriste ploCe od kamene vune,obavezna primjena PE-folije s
obje strane izolacije. U sluCaju primjene ploca od elastificiranog polistirena, PE-folija je potrebna
samo s gornje strane toplinsko-izolacijskog sloja. PVC folija se ne smije primjenjivati u kontaktu s
polistirenima. Kod medukatnih konstrukcija izmedu grijanih prostora folije idu s obje strane i uloga im
je sprecavanje prodora zaostale viage iz AB-stropova, odnosno vlage iz sviezeg cementnog
estriha. Preporuka je armiranje estrina armaturnim mrezama, iako se isti mogu i mikroarmirafi
polipropilenskim ili Celicnim vliaknima, ali uz kvalitetno umjeSavanje i po fo€no odredenim
wrecepturama* proizvodaca i/ili dobavljaca viakana. Ukoliko se kao izolacija koriste ploce
polistirena, voditi racuna da se prilikom ugradnje ugraduju iskljuCivo ploce samogasivog
elastificiranog polistirena gustoce 15 kg/m3. Ukoliko su iste u kontaktu s PVC-folijamaili PVC
hidroizolacijskim trakama moraju biti odijeliene uloskom neutralnog sloja PES-filc i sl.

- podovi terasa - kao toplinsku izolaciju unutar plivaju¢eg poda primijeniti XPS zbog povoljnijeg
djelovanja u pogledu unutarnje difuzije, a ujedno i kao dodatne hidroizolacije balkona. Ispod sloja
XPS-a prema stambenim prostorima obavezna primjena pjenastog polietilena radi umanjenja
utjecaja zvuka udara prilikom hodanja i koristenja loda i terasa.
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- U sluC€aju izolacija podgleda stropova iznad vanjskog prostora, s donje strane se lijepe lamele
kamene vune punoplosno, uz obavezno pridrzavanje daskama okomito na smjer pruzanja lamela i
podupiracima kako bi se osigurala sto kvalitetnija penetracija liepila.

Ravni krovovi (neprohodni i prohodni):

- ugradivati se smije samo suh i neostec¢en proizvod.
- proizvod se polaze na pripremljenu suhu podlogu.

- prilikom polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je sprijeciti moguce ostecenje uslijed
djelovanja atmosferilija (kiSa, snijeg).

- ukoliko se izvodi kombinacija proizvoda Smart Roof THERMAL i TOP, proizvod THERMAL se postavlja
ISKLJUCIVO ispod proizvoda TOP, pri Eemu debljina proizvoda TOP ne smije biti manja od 5,00 cm.

- proizvodi Smart Roof THERMAL | TOP namijenjeni su u prvom redu izvedbi klasiCnih, ravnih
neprohodnih krovova. Isti se mogu primijeniti i prilikom izvedbe prohodnih krovova uz sliedece
napomene: a) obavezna primjena drenaznih slojeva (geotekstila ili sl.) iznad sloja hidroizolacije; b)
obavezna primjena armaturnin mreza nosivih u oba smjera u viacnoj zoni armirano-betonske ploce
(ili estrina), kao nosivih slojeva zavrine obloge; c) ne preporuca se postava predgotovljenih ploca
preko podmetaca (podloznih plocica) koji su oslonjeni direktno na hidroizolacijsku foliju. U fom
slucaju, preporuca se postava podmetaca povrsine ca. 50% povrsine zavrinih ploca, ili oslanjanje
podmetaca na armirano-betonsku plocu ili estrin preko toplinske izolacije.

- prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridrzavati se redoslieda ugradnje pojedinih slojeva
konstrukcije danih u projektnoj dokumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zastitu i
ustedu energije, te prospektnoj dokumentaciji i preporukama od strane proizvodaca.

- tijiekom dostave proizvoda (uvijek na paletamal), isti se NIKAKO ne smiju poloziti direktno na ploCe
toplinske izolacije (i hidroizolaciju), veé ISKLIUCIVO na prethodno poloZzenu podlogu (daske, ploce
od iverice i sl.) preko sloja izolacije.
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- ukoliko se vrsi transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih ploca,
obavezna je postava hodnih staza od dasaka ili ploca od iverica il sl., preko spomenutog sloja.

- kod izolacije ravnih ili kosih krovova koiji se izoliraju s Knauf Insulation® Smart Roof TOP, THERMAL ili
HARD, odnosno Knauf Insulation DDP-G proizvodom, potfrebno je poduzeti mjere za spriecavanje
ostecenja izolacijskog materijala (izrada privriemenih transportnin puteval).

Kod vidljivih zavrsnih hidroizolacijskin traka primijeniti UV-stabilne sintetske hidroizolacijske trake,
minimalno debljine 0,18 mm ili drugi sustav hidroizolacije s mehanickom zastitom hidroizolacijskin

fraka.

Kosi krovovi

Kod kosih krovova (iznad grijanih prostora) osobitu pozornost posvetiti pravilnoj ugradnji parnih
brana ili parnih kocnica. Obavezna primjena specijalnih fraka za lijeplienje spojeva parnih brana,
koCnica i paropropusnih- vodonepropusnih folija. Obavezna primjena brtvenih traka na spojevima
kosih krovova i bocnih zidova.

Kljucevi za obiljezavanje

Kod svih toplinsko izolacijskin materijala obavezno navesti kljuC za obiliezavanje proizvoda, ovisno o

aplikaciji:
Ti Tolerancija za debljinu
T2 :+15mm-5mm
T5:+3 mm-1 mm
T6: +3 mm-1 mm
T7:+2mm -0 mm
DS(TH) Proizvodac¢ oznacava one svoje proizvode s ovom kraticom koji su dimenzionalno
stabilni kod 70 °C i 90 % relativne viaznosti zraka
CS(10)i Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu tlaéne évrstoée - kolika sila je potrebna da

izazove smanjenje debljine proizvoda za 10%. Ako proizvodac izjavi klasu CS(10)70 to
znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake

TRi Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu delaminacije - kolika sila, okomito na
povrsinu proizvoda, je potrebna da izazove kidanje strukture proizvoda. Ako

proizvodac izjavi klasu TR10 to znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za koje
deklarira to svoistvo kod svake proizvodnie bude barem 10 kPa

PL(5)i Oznaka za kvalitetu u pogledu to¢kastog optereéenja — kolika sila je potrebna da
izazove smanjenje debljine proizvoda za 5 mm. Ako proizvodac izjavi klasu PL(5)500 to
znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake

WS Oznaka za kvalitetu u pogledu kratkotrajne vodoupojnosti - proizvod izlozen vodi u
frajanju 24 sata ne smije upiti vise od 1 kg/m 2. Kada je taj zahtjev ispunjen proizvodac
moze U kljuC za obiliezavanje proizvoda stavljati oznaku WS

WL(P) Oznaka za kvalitetu u pogledu dugotrajne vodoupojnosti — proizvod izlozen vodi u
frajanju 28 dana ne smije upiti vise od 3 kg/m 2. Kada je taj zahtjev ispunjen
proizvodac moze u klju¢ za obiljezavanje proizvoda stavljati oznaku WL(P)
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SDi Oznaka za kvalitetu u pogledu dinamicke krutosti — svojstvo proizvoda za izolaciju

podova od udarnog zvuka.
Ako proizvodac izjavi klasu SD20 to znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za koje
deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude maksimalno 20 MN/m 3 {pozelino je

CPi Oznaka kvalitete u pogledu kompresibilnosti (stisljivosti) - kod proizvoda za izolaciju
podova.

CP5 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini do 5 mm (uzorku
se izmjeri debljina pod opterecenjem 0,25 kPa (d L ), zatim se uzorak optereti silom od 2
kPa u trajanju 2 minute,nakon toga se narine dodatna sila od 48 kPa (dakle ukupno 50
kPa) u trajanju 2 minute, zatim se opterecenje smanji na 2 kPa i nakon 2 minute se
mijeri debljina d s . Zahtjevza CP5:d1-ds<5mm

CP3 - kada se iziavi ova klasa znaci da proizvod smiie hasti na debliini naivise 3 mm

AWi Oznaka kvalitete u pogledu akustiCkih svojstava (a w vrednovani koeficijent apsorpcije
zvuka). Ako proizvodac izjavi klasu AWO0,90 to znaci da garantira da kvaliteta
proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem na tom

AFi Oznaka kvalitete u pogledu otpora strujanju. Ako proizvodac izjavi klasu AF5 to znaci
da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje
bude barem na fom nivou.

Primjeri :
- Proizvodi za toplinsku, zvucnu i protupozarnu izolaciju kosin krovova T5-DS(TH)-WS-AF5

- Proizvodi za toplinsku, zvucnu i protupozarnu izolaciju ventiliranih fasada: T5-DS(TH)-CS(10)5-TR1-
WL(P)-AF15

- Proizvodi za toplinsku, zvucnu i protupozarnu izolaciju unutar ETICS sustava T5-DS(TH)-CS$(10)50-
TR10-WL(P)-AF60

- Proizvodi za toplinsku, zvucnu i protupozarnu izolaciju ravnih, neprohodnih krovova T5-DS(TH)-
CS$(10)70-TR10-PL(5)500-WL(P)-AF60

- itd.

Prema TehniCkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/2015) odrzavanje zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zastitu mora biti
takvo da se tijekom trajanja zgrade oCuvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi
odredeni projektom zgrade i TehniCkim propisom, te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u
skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradniji.

Odrzavanjem zgrade, odnosno, ni na koji drugi nacin, ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva i
ispunjavanje zahtjeva za zgradu propisanih Tehnickim propisom o ustedi energije i foplinskoj zastititi
U zgradama.
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Odrzavanje zgrade u smislu ustede toplinske energije i foplinske zastite podrazumijeva: pregled
zgrade u odnosu na ustedu energije i toplinsku zastitu u razmacima i na nacin odreden projektom

zgrade i/ilina nacin odreden posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji

MINIMALNO DVA PUTA GODISNJE, u prolie¢e i kasnu jesen, kako bi se odmah i krovni oluci oistili
od lis¢a, te na taj nacin sprijecilo procurivanje, odnosno zacepljivanje oluka.

Pri tome osobitu pozornost obratiti na sliedece gradevne dijelove:

- krovovi - obavezna provjera osnovnog i ukoliko je moguce sekundarnog pokrova. Tu provjeru
izvrsiti obavezno prije zime, ali i tijekom Citave godine kako bi se sprijecio prodor oborinskih voda u
konstrukciju krovista i toplinsku izolaciju.

- zidovi - obavezna provjera zavrinih slojeva i saniranje eventualno nastalin pukotina kako bi se

sprijecio prodor vliage kroz njih, smrzavanije i razaranje strukture te konacan prodor vode unutar
toplinske izolacije i konstrukcije zida.

Obavezna je takoder provijera stanja parnih brana i saniranje eventualno nastalih ostecenja.

Vazna napomena: ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-

izolacijski materijal, ugradeni materijal NE SMIJE BITI LOSIJE KVALITETE OD PROJEKTOM
PREDVIDENOG niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti,
paropropusnost, razred reakcije na pozar, ...). Za sve ugradene toplinsko-izolacijske materijale

moraiju se priloziti valjane potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predvidenima sve

potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne narusavaju proracunom dokazane vrijednosti.
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4. Nacrti s ucrtanom granicom grijanog dijela zgrade te detalji rjesavanja

toplinskih mostova
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5. Primijenjeni propisi i norme

POPIS HRVATSKIH NORMI | DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA ZA PRORACUNE GRADEVNIH DIJELOVA
ZGRADE | ZGRADE KAO CJELINE

NORME ZA PRORACUN

HRN EN 410:2011
Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i suncanih znacajka ostakljenja (EN 410:2011)

HRN EN 673:2011

Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proracunska
metoda

(EN 673:2011)

HRN EN ISO 6946:2008

Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrade -- Toplinski ofpor i koeficijent prolaska topline -- Metoda
proracuna (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007)

HRN EN ISO 9836:2011
Standardi za svojstva zgrada -- Definiranje i proracun povrsina i prostora (ISO 9836:2011)

HRN EN ISO 10077-1:2008
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Opcenito (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006)

HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Opcenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)

HRN EN ISO 10211:2008
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrsinske temperature -- Detaljni proracuni
(ISO 10211:2007; EN ISO 10211:2007)

HRN EN ISO 10456:2008
Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i viagu -- Tablicne projektne vrijednosti
i postupci odredivanja nazivnih i projekinih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007)

HRN EN 12444-1:2012
Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutradnji radni prostori (EN 12464-1:2011)

HRN EN 12524:2002
Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i viagu -- Tablice projekinih vrijednosti
(EN 12524:2000)
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HRN EN 12831:2004
Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak proracuna normiranoga toplinskog optere¢enja (EN
12831:2003)

HRN EN ISO 13370:2008
Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proracuna (ISO 13370:2007; EN ISO
13370:2007)

HRN EN 13779:2008
Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2007)

HRN EN ISO 13788:2002
Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i viagu -- Temperatura
unutarnje

povrsine kojom se izbjegava kriticna vlaznost povriine i unutarnja kondenzacija -- Metode proracuna
(ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001)

HRN EN ISO 13789:2008

Toplinske znacajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i venftilacijom -- Metoda
proracuna

(ISO 13789:2007; EN ISO 13789:2007)

HRN EN ISO 13790:2008

Energetska svojstva zgrada -- Proracun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora (EN ISO
13790:2008)

HRN EN ISO 14683:2008

Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline -- Pojednostavljena metodai
utvrdene

vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)

HRN EN 15193:2008

Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011
Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)

HRN EN 15232:2012
Energijske znacajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama (EN
15232:2012)

HRN EN 15251:2008

Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskin znacajka zgrada koji se
odnose na

kvalitetu zraka, toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)

HRN EN 674:2012

Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa
zastic¢enom

vru¢om ploc¢om (EN 674:2011)

HRN EN 1026:2001

Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000)
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HRN EN 12207:2001

Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999)

HRN EN ISO 12412-2:2004

Toplinske znacCajke prozora, vrata i zaslona -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline metodom

vruce

komore -- 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003)

HRN EN 1SO 12567-1:2011

Toplinske znacajke prozora i vrata -- Odredivanje prolaza topline metodom vru¢e komore -- 1. dio:

Prozorii vrata u cjelini (ISO 12567-1:2010+Cor 1:2010; EN ISO 12567-1:2010+AC:2010)

HRN EN 13829:2002

Toplinske znacajke zgrada -- Odredivanje propusnosti zraka kod zgrada -- Metoda razlike tlakova
(ISO 9972:1996, preinaCena; EN 13829:2000)

ZAKONI, PRAVILNICI | PROPISI

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
("Narodne novine" broj 128/15)

Zakon o gradniji

("Narodne novine" broj 153/13, 20/17)

Zakon o gradevnim proizvodima
(,Narodne novine" broj 76/13, 30/14)

Zakon o energetskoj ucinkovitosti
(,Narodne novine" broj 127/14)

Tehnicki propis za prozore i vrata
(,Narodne novine" broj 69/06)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
("Narodne novine" broj 88/17)

Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom v javnom sektoru
("Narodne novine" broj 18/15, 06/16)

Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvjeséa o redovitom pregledu sustava grijanja i
sustava hladenija ili klimatizacije v zgradi
("Narodne novine" broj 73/15)

Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti
pregled sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije v zgradi
("Narodne novine" broj 73/15, 133/15)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju

pozara

("Narodne novine" broj 29/13; 87/15)
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Meteoroloski podaci - primjenjuju se od 1. sijecnja 2016

Metodologija provodenja energetskog pregleda gradevina (kolovoz 2017)

Algoritam za izracun energetskih svojstava zgrade
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D_PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJE KVALITETE

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE S UVJETIMA ISPUNJAVANJA BITNIH
ZAHTIJEVA ZA GRADEVINU TIJEKOM GRADENJA | ODRZIAVANJA GRADEVINE | POPISOM
PRIMJENJENIH PROPISA

Program se odnosi na projektiranu opremu i materijale, te nacin, opseg i vrstu ispitivanja u
skladu sa

Zakonom o prostornom uredenju, Zakonom o gradnji, Zakonom o zastiti na radu, Hrvatskim
normama, TehniCkim propisima itd.

U skladu s tim, projektant je odgovoran da predvideni gradevinski materijali i oprema u
projektu

udovoljavaju uvjetima iz ,,Zakona o gradnji*, a koji se odnose na:

—Tehnicka svojstva bitna za gradevinu

— Gradevinski proizvodi i oprema

U ovom dijelu projekta stoga se propisuju uvjeti za izvedbu gradevine, materijale i opremu,
kojima ¢e se osigurati udovoljavanje uvjetima navedenog Zakona.

Investitor je obvezan tijekom gradenja osigurati strucni nadzor tijekom izvedbe za gradevinu
U cijelosti i pojedinim segmentima.

lzvodacC je obvezan prije pocetka radova prouciti projektnu dokumentaciju i o svim
eventualnim primjedbama i uvoCenim nedostacima obavijestiti  investitora, odnosno
nadzornog inzenjera. Ukoliko se fijekom gradnje ukaze opravdana pofreba za manjim
odstupanjima od projekta ili njegova izmjena, izvodac je obvezan prethodno pribaviti
suglasnost projektanta i nadzornog inzenjera. lzvodac je obvezan putem dnevnika
registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po zavrsetku gradnje
obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta.

Projekt izvedenog stanja sastoji se od arhitektonsko-gradevinskog projekta i svih projekata u
kojima je doslo do izmjene.

lzvodac je obvezan prije pocCetka svakog od radova projekt provjeriti na licu mjesta, a o
eventualnim

potrebnim odstupanjima od projekta, upoznati projektanta koji daje mislienje.

Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati Hrvatskim normama. Po dopremi materijala
na gradilite, vz poziv izvodaCa nadzorni inZenjer ce ga pregledati i njegovo stanje
konstatirati upisom u gradevinski dnevnik. Ako bi izvodac upotrijebio materijal za koji se
kasnije ustanovi da nije odgovarao propisanoj kvaliteti, na zahtjev nadzornog inzenjera
mora se skinuti sa objekta i ugraditi drugi koji odgovara trazenim uvjetima.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sto bi se u fijeku rada i poslije
pokazalo

nekvalitetno, izvodac je duzan o svom trosku ispraviti. Prije izvodenja svakog rada mora se
izvriiti toCno razmjeravanije i obiliezavanje na zidu, podu ili stropu, pa tek onda prijec¢i na
rad.

Rusenje, dublienje i busenje arm. betonske i Celicne konstrukcije smije se vrsiti samo uz
suglasnost

gradevinskog nadzornog inzenjera.
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Prije poCetka radova izvoda¢ mora naciniti kompletnu organizaciju gradilista koju treba
odabrati nadzorni inzenjer, kako se postojeci dijelovi objekta ne bi ostetili.

Tijekom izvedbe neophodno je izvrsiti sva prethodna kontrolna i zavrsna akustiCka mjerenja
na konstrukcijama i naciniti zavrsna atestiranja.
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Gradevinski radovi

a) Prethodni radovi
Prije pocCetka gradnje, zemljiste gdje ¢e se graditi gradevina ocistiti od raslinja, smeca,
otpadakaisl., te odvesti na odlagaliste.

b) Zemljani radovi

Sve iskope i izravnanje terene izvrsiti prema nacrtima. Svi iskopi (iskop humusa, iskop temelja
i sl.), moraju biti izvedeni praviino, s ravno zasjecenim stranama iskopa, horizontalnim dnom
iskopa, odnosno stepenasto kod razliCitih visina dna iskopa, sve prema projektu i vazecim
propisima uz postivanje zastitnih mjera pri radu.

Prije pocetka zemljanih radova obavezno iskolCiti gabarite objekta, te po potrebi postaviti
druge potrebne oznake, oznaciti stalne visine, te snimiti postojeci teren radi obracuna
kolicine iskopa. Prije izvedbe radova kao sto su temelji i instalacije u zemlji potrebno je
provesti sve zastitne mjere, ukljuCujuéi mijere za sav otftezani rad: kao rad medu
razupiraCima, u sku€enom prostoru, mokrom zemljistu i sl. Predvidenu kategoriju tla u
troSkovniku treba provijeriti, te ukoliko ne odgovara pretpostavljenoj, ustanoviti stvarnu
kategoriju i to upisati u gradevinski dnevnik, sto obostrano potpisuju nadzorni inzenjer i
rukovoditelj gradenja. Kod zatrpavanja nabijati u slojevima do 30 cm vibro nabijacem ili
zabama. Obavezno je osiguravanje iskopa od zarusavanja, te eventualno potrebno
crplienje atmosferske i podzemne vode. Troskove crplienja vode za normalan rad snosi
izvoditelj, kao i naknadu za otezani rad. Koli¢ina iskopa, kao i nasipa, racuna se u
koliCinama sraslom prirodnom stanju zemlje. Iskopanu zemlju potfrebnu za nasipavanje
deponirati u blizinigradevine, a visak zemlje odvesti na mjesnu planirku. Obracun iskopa
izvrsit Ce se na osnovi snimlienin profila na licu mjesta, ovjereninh od nadzornog inzenjera.
Jedinicna cijena sadrzi sav potreban materijal, rad, iskolcenje gradevine, sve potrebna
razupore, podupore, skele, crplienje atmosferske i podzemne vode, sve mjere zastite pri
radu, transport unutar gradilista s utovarom i istovarom i sl. Sve nasipe izvesti u odredenoj
debljini, prema izvedbenoj projekinoj dokumentaciji. Upotrijeblijeni materijal za nasip
(Sljunak, pijesak, tfu¢enac) mora biti Cist od organskih primjesa. Ukoliko je izvodac otkopao
tlo ispod projektom predvidene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako
nastale Supline betonom C 8/ 10, do projektirane kote. Zabranjeno je popunjavanje
prekopa nasipom Sljunka. Kameni materijal koji se ugraduje mora odgovarati propisima
HRN B.83.050-1964. Ovi uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju pojedinim stavkama froskovnika.
Na kraju izvrsiti planiranje zemljista, zatrpavanje svih jama, te uklanjanje svega nepotrebnog
sa gradilista.

c) Betonskii armiranobetonski radovi
Kontrola kakvoce betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole sukladnosti s uvjetima

Projekta konstrukcije i projekta betona, postojecih propisa i Tehnickog propisa za betonske
konstrukcije.
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Cvrsto¢a betona odredena je projektom konstrukcije. lzvodagd je obvezan pribaviti ateste o
kvaliteti svih ugradeninh materijala. Kvaliteta celika, betona i njegovih komponentninh
materijala treba odgovarati TehniCkom propisu za betonske konstrukcije. Narocito treba
paziti na granulaciju upoftrijeblienog Sljunka i vodocementni faktor. Uzimanje uzoraka vrsi se
na mijestu iskopa ili droblienja, a isporucilac je obavezan dostaviti ateste o ispitivanju
agregata koji se uzimaju na gradilistu. Za izradu betona predvida se prirodno granulirani
Sljunak ili drobljeni agregat. Komeni agregat mora biti dovoljno ¢vrst i postojan, ne smije
sadrzavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa stetnih za beton i armaturu. Za
pripremu betona moze se upotrijebiti samo agregat za koji je atestom potvrdeno da ima
svojstva prema TehniCkim propisima za betonske konstrukcije. Prilikom isporuke cementa
isporucilac je duzan dostaviti podatke i ateste. Cement o kojem nema podataka potrebno
je ispitati prilikom svake vece isporuke. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje
po odredenom sistemu od strane ovlastenog instituta. Kao dokaz kvalitete celika koji ce se
ugradivati u konstrukciju, izvodac mora pribaviti ateste proizvodaca celika, ili dati uzorke
Celika na ispitivanje. Sve vrste Celika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju
imati nikakvinh nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih ostecenja. Na radilistu odgovorna
osoba mora osobito obratiti paznju na eventualne pukotine, jaCa vanjska ostecenja,
slojeve hrde, prljavstine i ¢vrsto¢u te dati nalog da se takav gradevinski Celik odstrani ili
ocCisti. Armatura na gradilistu mora biti pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura
mora biti oCiS¢ena od hrde i neclistoca. Ako je potrebno, profili do 14 mm nastavljoju se
propisanim preklopima, a profili ve¢i od 14 mm mogu se nastavljati varenjem na preklop ili
sudar. Varenje smije obavljati samo atestirani varioc za takvu vrstu vara. Svaki var mora se
posebno pregledati. Zica, plasti¢ni ili drugi pomoéni materijal ukljuceni su U jedinicnu cijenu.
Ugradivati se mora armatura po profilima iz statickog proracuna, odnosno plana armature.
Ukoliko je onemogucena nabava odredenih profila zamjena se vrsi uz odobrenje staticara.
Postavljenu armaturu prije betoniranja duzan je osim voditelja gradilista i nadzornog
inzenjera, pregledati statiCar i o tome izvrsiti upis u gradevinski dnevnik. Kod izvodenja
armirackih radova freba se u svemu pridrzavati postojecih propisa i standarda. Voda koja
se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati HRN EN 1008:2002, Koli¢ina vode treba
biti tolika da se, s obzirom na uvjete ugradivanja, beton dobro zbije. Zbog toga je potrebno
stalno konftrolirati vodocementni faktor mjerenjem i provjeravanjem konzistencije betona.
Svjezi beton mora se tijekom transporta, ugradnje kao i u pocetnom periodu vezanja nakon
ugradnje, zastititi od svin atmosferskih utjecaja (sunca, mraza, vjetra i drugih nepogoda,
kao i od nepredvidenih opterecenja i potresa). Kod betoniranja pri vi§im temperaturama
potrebno je redovito polijevati beton, a ako se betoniranje obavlja zimi, zastititi ga od
smrzavanja. Ako je temperatura zraka iznad 20°C beton treba ugraditi u roku 30 minutaili s
dodacima produziti vrijeme do pocetka vezanja. Beton treba transportirati na nacin i pod
uvjetima koji spreCavaju segregaciju. lzvodac je obvezan sustavno pratiti izvedbu
konstrukcije kontrolom vertikalnosti i horizontalnosti elemenata, te ponasanje konstrukcije
glede slijeganja, a o svim pojavama koje nisu u skladu sa predvidanjima projekta, obvezan
je hitno obavijestiti odgovornog projektanta i nadzornog inzenjera. Kod betoniranja jedne
cjelovite armiranobetonske konstrukcije upotrijebiti jednu vrstu cementa. Ugradbu betona u
konstrukciju vrsiti u slojevima s nabijanjem, a eventualne prekide betoniranja izvesti
stepenasto. Prekid betoniranja kod specificnin betonskin i armiranobetonskih konstrukcija
moze se izvesti samo na onim mjestima na kojima je to predvideno projekinim elaboratom.
U slu€aju da dode do prisiinog prekida betoniranja izvodac radova duzan je poduzeti mjere

da takav prekid ne utjeCe stetho na statiCcke osobine konstrukcije. Prekide betoniranja
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ploca i greda izvesti prema uputama statiCara, uz upis u gradevinski dnevnik. Program
kontrole kvalitete ugradenog betona treba izraditi institucija koja ¢e vriiti ispitivanje uzoraka
betona, u dogovoru s izvodac¢em radova i u skladu s operativnim planom izvodenja
radova. Konfrolu kvalitete ugradenog betona treba provoditi uzimanjem uzoraka betona
pojedinin konstruktivnin elemenata. Ispituje se tlacna Cvrsto¢a betona (probna kocka
20x20%20 cm) nakon 28 dana starosti. Kocke moraju biti izrzadene i njegovane u skladu s
TehniCkim propisom za betonske konstrukcije. Ocjenu kvalitete ugradenog betona dat ce
institucija koja Ce izvrsiti ispitivanje uzoraka. Ako smafra potrebnim, nadzorni inzenjer ima
pravo izvrditi izvanredno ispitivanje betona. Narocito je vazna uskladenost kvalitete
materijala sa vazecim standardima i propisima:

d) Zidarski radovi

Zidarski radovi moraju se izvesti u skladu s vazecim TehniCkim propisom za zidane
konstrukcije.

Odstupanje od projektom predvidenih dimenzija dozvolieno je samo u sporazumu s
nadzornim inzenjerom i projektantom.

Prilikom izvodenja zidova zgrada izvodac se mora pridrzavati sliedecih mjera:

- zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznosifi
najmanje jednu Cetvrtinu duzine zidnog elementa,

- debljina lezajnica ne smije biti veca od 15 mm, a Sirina sudarnica ne smije biti manja
od 10 mm niti veca od 15 mm,

- ako se zida za vrijeme zime freba zidove zastiti od mraza,

- zidovi Cije izvodenje nije zavrseno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zastiti
na odgovarajuci nacin,

- svako naknadno busenje ili izrada uZljebina u zidovima zgrade koje nije bilo
predvideno projektom, moze se izvoditi samo ako je prethodnim statickim
proracunom utvrdeno da nosivost zida poslije tog busenja odnosno izrade Zlijeba nije
manja od propisane Nosivosti.

- poprecni i uzduzni zidovi moraju na spoju biti medusobno povezani zidarskim vezom,
tl. za pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivhom zidu na svaki drugi red za
opeke.

- zidove uz vertikalni serklaz takoder zupCasto izvesti.

- vanjske fuge ostaviti prazne od 1,5 do 2 cm za vezu Zbuke prigodom Zzbukanja
zidova.

- za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka
mora lezati u vodi neposredno prije zidanja.

- reske dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti.

- priikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, vodifi
racuna o uzidavanju pojedinih gradevinskih elemenata, o ostavljanju Zljebova za
kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani.

- Mort za pojedine namjene mora imati sliedece omjere, ako stavkom troskovnika nije
drugacije odredeno:

Vapneni mort 1:1 — za zZbukanje stropova
Vapneni mort 1:3 — za unutradnje zbukanje
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Produzni cementni mort 1:2:3 — za zbukanje zidova, zidanje zidova ispune i

pregradnih zidova opeke nadalje.

Cementni mort 1:3 - za cementnu glazuru podova i ugradbu Zeljeznih predmeta.
Vapno za zbukanje mora biti odlezano barem 3 mjeseca. Pijesak mora biti ostar i Cist.
Cementno milijeko za prskanje zidova mora sadrzavati 10% ostrog Cistog pijeska. Fina zbuka
se u pravilu izvodi na vec potpuno osusenu grubu zbuku, a izraduje se od finog prosijanog
pijeska. Ukupna debljina zbuke je 1,5-2 cm. Ne smiju se vidjeti tragovi glacalice niti pukotine
od naglog susenja. Zbukanje zidova izvesti u pogodno vrijeme ako su isti potpuno suhi. Po
velikoj zimi i vruCini treba izbjegavati Zbukanje jer tada moze doci do smrzavanja odnosno
pucanja uslijed suSenja. Prije pocetka Zbukanja treba plohe dobro ocistiti i navlaziti, a
narocCito reske koje moraju biti udubliene cca 2 cm od plohe zida. Zidove prije zbukanja
treba prskati sa rijetkim cementnim mortom. Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro
pecena te mora odgovarati kvaliteti propisanoj hrvatskim normama. Zidanje fasadnom
opekom izvesti to€no prema uputama proizvoditelja opeke, kao i praviino uskladistenje.
Mort za zidanje mora odgovarati hrvatskim normama. Mort naveden kao produzni je ustvari
produzni vapneni mort, a opeke i blok opeke izvedene su od pecene gline. Pijesak za zbuku
mora biti bez humusa i drugih necistoca, ne deblji od 3mm, dok se kod 3trcane Zbuke
dozvoljava i promjer zrna do é6mm. Najveca velicina zrna ovisi o debljini sloja zbuke.
Maksimalni promjer zrna ne smije prijeci 1/3 propisane debljine Zbuke. Najfinijeg pijeska sa
promjerom 0,25mm neka bude 15 - 30% pijeska po tezini. Ukoliko prirodni sastav pijeska ne
odgovara prethodno spomenutim uvjetima, pijesak treba prosijavati. Vapno moze biti
gaseno ili hidratizirano, ako nije drugacije navedeno. Za pripremu cementnih ili produzno
vapnenih mortova treba uporabiti iskljuCivo portland cement. Voda za gasenje vapna i
spravljanje mortova mora biti Cista.

Pri izvedbi radova treba se strogo pridrzavati vazecih normativa, tehnickih propisa i
pravilnika za izvedbu zidarskih radova, a kvalitetu po nacrtima, detaljnim i opisu iz
odgovarajuce stavke u troskovniku.

e) lzolaterski radovi

Hidroizolacijske radove izvesti prema opisu radova iz odobrenog glavnog projekta i
izvedbene dokumentacije, te u skladu sa svim vazecim normativima i propisima.

Materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa normama.
lzZvodaC radova freba provjeravati ateste hidroizolacijskin tfraka i spojnog materijala u
odnosu na projekt. Prije polaganja hidroizolacije potrebno je provijeriti hrapavost podloge.
Za horizontalnu hidroizolaciju od polimer - bitumenske trake s filcom (kao npr. Rhepanol)
izvodac je obavezan dostaviti sve pofrebne ateste, a radove izvesti u svemu prema
uputama proizvodaca. Svi materijali koji se ugraduju moraju biti ispravni i neosteceni. Pri
polaganju hidroizolacije ravnih krovova posebno posvetiti paznju izvedbi detalja kod spoja
sa zidom, uz vodolovno grlo i druga mjesta gdje bi moglo doci do prodiranja vode pod
hidroizolaciju, a ako je predvideno povezivanje hidroizolacije s limenim opsavom ugraditi
"tfraku za odvajanje". Eventualne izmjene materijala ili nacina izvedbe hidroizolacije tokom
gradnje mogu se odobriti iskljuCivo pismenom suglasnoScu projektanta i nadzornog

inZenjera. Ako se opisom radova trazi materijal koji nije obuhvacen vazecim normativima,
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mora se ugraditi materijal i izvesti rad u svemu prema naputku proizvodaca, te sukladno
garanciji i atestima ovlastenih ustanova. Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba,
1. pojave se prodori vode, izvoditelj mora sanirati hidroizolaciju na svoj trosak. Ako izvoditelj
tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji nacin osteti ili mora ostetfiti ostale dijelove
gradevine, izvoditelj snosi sve troskove i te sanacije. Obracun se vrsi prema postojecim
normama GN 301-500.

Ako u projektu nema naznaka o dodatnim dilatacijama hidroizolacije, izvodac prema svom
saznanju treba odluiti da li je hidroizolaciju potrebno dilatirati jos i na drugim mjestima osim
na mjestu dilatacije konstrukcije. lzrada dilatacija uklju¢ena je u jediniCnu cijenu izvedbe
hidroizolacije. Jedinicna cijena sadrzi sav potreban materijal i pribor, sav transport do
gradilista i na gradilistu, sve potrebne skele i radne platforme, svu potrebnu pogonsku
energiju, kao i svu potrebnu zastitu na radu radnika na gradilistu. Svi gradevinski, zanatski i
drugi radovi koji prethode pojedinim izolacijoma bilo da su u vezi s njima ili ne, ali Cije
uporedno, odnosno kasnije izvodenje stvara mogucnost da se izolacija osteti moragju se
izvesti prije prema predvidenom redoslijedu. Prije poCetka izvedbe izolacionih radova mora
se kontrolirati ispravnost vec izvrsenin gradevinskin, zanatskih i drugih radova koji bi mogli
utjecati na kvalitet, sigurnost i frajnost izolacija. Izvodenje izolacionih radova mora biti fakvo
da pojedini dijelovi ili slojevi kao i cijela zavrSna izolacija u potpunosti odgovara svojoj
namijeni, zahtjevima dobre kvalitete, sigurnosti i dugotrajnosti.

lzvodac je duzan za izolacione radove dati garanciju od 5 godina od dana tehnickog
pregleda i preuzimanja. Obracun se vrsi prema tlocrtnoj povrsini hidroizolacije bez dodatka
na razvijenu povrsinu. Ukoliko se utvrde medusobne neuskladenosti predvidenih tehnickin
rieSenja u pojedinim dijelovima projektne dokumentacije, izvodac ¢e zatraziti da projektant
odredi to¢an nacin izvedbe.

Hidroizolacije krovova, podova na tlu i zidu u tlu treba izvesti prema zahtjevima iz HRN
U.M3.224, 227, 229, 230, 231, 234, 240, 242, 300. Svi ugradeni materijali trebaju imati ateste
od hrvatske mjerodavne institucije.

TEHNICKI UVJETI ZA TERMOIZOLACIJE

Sav materijal za termoizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa vazecim
propisima:

HRN EN 13163 Ekspandirani polistiren

HRN EN 13820:2004 Toplinsko izolacijski materijali

Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predvideni projektom, elaboratom
uStede energije i toplinske zastite te dostaviti ateste proizvodaca, kako za izolacioni
materijal, tako i za sidra kojima se ucvric¢uje na konstrukciju. Za toplinsku izolaciju ravnin
krovova ekstrudiranim polistirenom izvodac je obavezan dostaviti atest o zahtijevanoj
tlacnoj Cvrstoci materijala, a polaganje u svemu izvesti prema uputama proizvodacai
specifikacijama u izvedbenoj dokumentaciji. Uz navedene standardizirane materijale a pod
uvjetom da je njihova primjena optimalna, upotrebljavaju se i druge vrste termoizolacijskog

materijala, ukoliko za njih postoje domacdi atesti izdani od kompetentne znanstveno-stru¢ne
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institucije. Medu takve spadaju razni suvremeni materijali toplinske izolacije (staklena vuna,
tvrde ploCe od poliuretana i na bazi fenolne pjene, ploce od drvenih viakana vezanih Sorel
cementom, ploce kombinirane od raznih toplinskoizolacijskin materijala itd) pod razlicitim
komercijalnim nazivima. Kod njihove primjene postupati po uputstvima proizvodaca i
institucija koje su vrsile ispitivanje. Toplinsko-izolacijske slojeve ugraditi prema uputstvima

proizvodaca, elaboratu fizikalne zastite, te opisu u izvedbenoj projektnoj dokumentaciji.
lzvedba mora osigurati eliminaciju svih potencijalnih toplinskin mostova u detaljima.

f) Metalne konstrukcije
CELICNE KONSTRUKCIJE

Celicnu konstrukciju izvoditi prema vezecimTehnickim propisima za celicne konstrukcije.
Celi¢na konstrukcija izvodi se radionicki, temeliem arhitektonskog projekta, stati¢kog
proracuna iradionickin nacrta od celicnih valjanih profila, Savnih i beSavnih (vucenih) cijevi,
hladno oblikovanih profila i plocastin limova. Oznake kvalitete standardnih gradevinskih
Celika su Fe 360, Fe 430, Fe 510 (oznake odgovaraju granici tecenja izrazenoj u N/mm2).
Elementi Celicne konstrukcije moraju se zastiti od korozije. Prije nanosSenja zastite od korozije
svi Celicni elementi se pjeskare.

Zastita od korozije moze se izvoditi :
- organskim premazima (temeljni i zavrini),
- metalnim presvilakama (cinCanje, galvaniziranje, metaliziranje)
- anorganskim presviakama (emaijliranje, fosfatiranje, bromiranje),
- katodnom zastitom (konstrukcija je pod malim naponom a sluzi kao katoda).

Specijalni Celici (legure Celika sa plemenitim metalima — bakrom, niklom i kromom), otporniji
su na koroziju 4 — 6 puta vise od obi¢nih Celika, te se mogu u neagresivnim atmosferskim
uvjetima koristiti bez zastite (zovu se Inox, NiRo, Rostfrei, Steinless Steel). Spojevi u Celicnim
konstrukcijama izvode se radionicki ili montazno, kako je predvideno projektom.

Nacin spajanja Celicne konstrukcije:

* elekirolu€no zavarivanje

* autogeno zavarivanje-acetile+kisik

* vijiCani spojevi

* montazne kugle/gotovi Cvorovi(tvornicki patenti)

Radionicka spojna sredstva su razlicite vrste varova s propisanom debljiinom vara,
kvalitetom izrade,

nacinom zavarivanja i nacinom kontrole kvalitete vara. Montazni spojevi izvode se vijcima.
Vijci u cCelicnoj konstrukciji oznacavaju se prema klasi ¢vrstoce od M-12 do M-30.
Prednapregnuti vijci izradeni su od specijalnih Celika, a upotrebljavaju se za spojeve
dinamicki opterecenih konstrukcija. Pritezanjem matice vijka javlja se velika sila u fijelu vika i
tlacna sila poprecno na limove u spoju, koja spreCava deformacije, te je potrebno

radionicki kontrolirati pritezanje vijaka tzv. Moment kljucem.
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U statickom proracunu propisana je nosivost vijaka, broj vijaka, te njihov raspored i
redoslijed montaze. Stabilnost konstrukcije tijekom montaze postize se dodatnim tlacnim i
vliacnim elementima

(potporama i zategama sa potrebnim kabelima za dizanje i obujmicama za vezivanije).
Prema tezini konstrukcije predvidena je nosivost krana i nacin montaze, koji se specificira
projektom celi¢ne konstrukcije za redoslijed montaze. Montazne nastavke, lezajeve
konstrukcije na podkonstrukcijske glave i stope Celicnih stupova predvideni su radionickim
nacrtima. Redoslijied montaze predvida globalnu stabilnost konstrukcije u svim fazama

montaze.

Prije pocCetka radova na montazi, izvodac radova treba nadzornom organu staviti na uvid
slijedecu
dokumentaciju:
- plan organizacije i uredenja gradilista,
- popis opreme za izvodaca radova na montazi,
- projekt za montazu cCelicne konstrukcije, koji mora sadrzavati dokaz stabilnosti
elementa u pojedinim
- fazama montaze, s tim da garantira nosivost pri opterecenju, kao i nepromjenjivost
oblika montiranog
- dijela konstrukcije u svim fazama montaze,
- plan kontrole u svim fazama montaze (geodetska kontrola),
- kod konstrukcija koje se montiraju zavarivanjem:
a) ime i struc¢nu spremu s polozenim struCnim ispitom osobe odgovorne za montazu
zavarivanjem
b) tehnologiju, plan zavarivanja s planom kontrole varova (isto kako je navedeno za
radove pri izradi Celicne konstrukcije),
- projekt skele
- vremenski plan izvodenja radova na montazi.

Prije pocCetka radova na montazi izvodac radova freba izvriiti pregled dopremljene Celicne
konstrukcije na gradilistu, te ustanoviti da li je doslo do ostecenja prilikom transporta, te
dijelove koji su neznatno osteceni popraviti, a kod vecih ostecenja dijelove ojacati ili
zamijeniti. Za dijelove Celicne konstrukcije i sidra koji se ugraduju u beton, freba nakon
montaze izvrsiti geodetsku kontrolu polozaja. Zapisnicki se moraju konstatirati rezultati
izmjere, odstupanja u granicama tolerancije mjera i oblika prema propisima, te konstatirafi
prijem ugradenih dijelova. Zapisnik potpisuje izvodac radova i nadzorni inzenjer. Kod
Celicnih konstrukcija koje se postavljaju na lezista, izvodac radova treba izvrsiti dotjerivanje
Celicne konstrukcije u polozaj koji je predviden projektom, te pozvati nadzornog inzenjera
da izvrsi pregled konstrukcije, s tim da mu se stavi na uvid rezultate mjerenja i kontrole.
Nadzorni inzenjer upisom u gradevinski dnevnik (dnevnik montaze) utvrduje da je

dotjerivanje Celicne konstrukcije ili dijela Celi€ne konstrukcije zavrseno i dozvoljava
ugradivanje mikrobetona (C 25/30) ispod lezaja stupova i oko sidra.

Zastita od pozara provodi se propisanim zastitnim premazima (Pyrostop), prskanim
zastitama od sadre ili cementa s ekspandirajucim vermikulitom, perlitom ili mineralnom
vunom, te zastitnim oblogama od sadrenih ploca, zidanih i betonskih obloga. Prema

propisima odreden je stupanja zastite od pozara CeliCne konstrukcije izrazen u minutama
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otpornosti konstrukcije na standardnu vatru, ( stupanj zastite predvida se projektom zasite
od pozara u sklopu glavnog projekta — 30, 60, 20, 120 min).

ALUMINIJSKE KONSTRUKCIJE | RADOVI

Izvodac radova duzan je pridrzavati se opcih propisa i vazecinh standarda za tu vrstu
radova, opisa

troskovnika, shema, te uputa projektanta i nadzornog inzenjera. Na osnovu shema i nacrta
izvodac izraduje svoje radioniCke nacrte i detalje.

Aluminijski radovi moraju se izvesti prema postojecim propisima za aluminijske radove i HTZ
mjerama, a u skladu s obveznim vazecim normama. Ugradeni materijali moraju odgovaratfi
slijedec¢im normama:

Profili od aluminija HRN C.C3.020 do HRN C.C3.220

Limovi i trake od aluminija i aluminijskih legura HRN C.C4.019, HRN C.C4.020, HRN C.C4.050
do HRN C.C4.151

Limovi, frake i profili od aluminija i aluminijskin legura za gradevinarstvo anodno oksidirani
HRN C.C4.160

Cijevi od aluminija i aluminijskih legura HRN C.C5.020 do HRN C.C5.131

Okovi za vrata i prozore HRN M.K3.031 i HRN M.K3.032 HRN M.K3.270 - HRN M.K3.272
Zvucna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.201 (klasifikacija u V grupaq)

Zvucna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.041 (ispitivanje u laboratoriju)

Zvucna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.045 (terenska mijerenja).

Profili su fino bruseni, kutni spojevi moraju biti izvedeni besprijekorno. Mjesta koja su narocito
osjetliiva brtve se dodatno. Svi dijelovi okova su ukruceni, a izradeni su od materijala
otpornih proftiv korozije. Svi profili i limovi iz aluminija zasticeni su povrsinskom anodnom
oksidacijom u tonu prema opisu pojedine stavke troskovnika. Debljina oksidnog sloja je
minimalno 18 mikrona, izvedba prema DIN 17611. Celi¢ni okviri i druge podkonstrukcije
zasticeni su previakom cinka, izvedba po DIN 18360 i DIN 18364, minimalna debljina sloja
125 mikrona. Ostaklienje se vrsi pomocu plasticnih profila ili pomocu plasticnog kita
(tiokola). Plasticni profili su na uglovima zavareni. Odgovarajuce rupice u otvoru za staklo
omogucavaju ispravan otok kondenzne vode. Svi dijelovi su dimenzionirani tako da sigurno
prihvacaju opterecenje od vjetra i funkciju elemenata. Brtveni materijali moraju biti
postojani na starenje i na utjecaj atmosferilija i biti kompatibilni sa materijalima s kojima
dolaze u dodir. Eventualne nejasnoce u opisu ili shemama alu bravarije moraju se rijesiti prije
sklapanja ugovora kako ne bi dodlo do trazenja nadoplate od strane izvodaca. Svaki
ponudac duzan je nuditi sve opisane stavke froskovnika bez obzira da li ce ih sam izvesti ili
sa svojim kooperantima.U radove je obuhvaceno i ukljuceno: osnovni i pomocni materijal,
uzimanje mjera na objektu, razrada detalja, sve troskove izrade, zastite i dopreme na
objekt, montazu na objektu, sav potreban okov, ustakljenje vrstom stakla naznacenim u
pojedinoj stavci, sa svim potrebnim materijalom, eventualno potrebne skele i pomagala za
montazu, sva pofrebna brivijenja i pokrovne letvice, troskove za utrosak struje, vode kao i
smjestaj bravara montera, Cis¢enje po zavrietku posla.Ucvricenje prozora, vrata i stijiena
vrsiti sa "Fischer" vijcima za odgovarajuci tip materijala (opeka, beton). Za izradu ponude i

izvodenje fasade gradevine ponudac je duzan primijeniti relevantne propise i norme
vazece u Republici Hrvatskoj kao i medunarodno priznate norme za podrucja koja nisu
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pokrivena normama u Republici Hrvatskoj ili garantiraju visi nivo kvalitete od HRN. Ponudom
treba obuhvatiti izradu, isporuku i montazu vanjskih i unutarnjin aluminijskinh kliznih i zaokretnih
vrata i stijena.Elementi obuhvacaju sve pofrebne komponente: aluminijske konstruktivne
elemente, termoizolaciju, ostakljenje, pribor za pricvri¢enje, okov, brtve i drugo. Podloge za
izradu ponude su arhitektonski crtezi. Eventualne nejasnoce treba otkloniti prije izdavanja
ponude, s arhitektom i raspisivacem ponude. Ponudac se obavezuje izraditi karakteristicne
detaline crteze u mj 1:1, kao i prikaz sistema u odgovaraju¢em mijerilu i priloziti ponudi.
Uzorci predvidenih materijala i sklopova frebaju takoder biti prilozeni ponudi. Takoder je
nuzno za ponudene fasadne elemente priloZiti ateste ovlastenog instituta u zemlji ili
inozemstvu.Kod unutradnjin stijena i vrata primijeniti tipska rieSenja kao na primjer firme Geze
ili Dormaili sli¢no.
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Obrtnicki radovi

a) Limarski radovi
Za upotrijeblieni materijal potrebno je dostaviti ateste o kvaliteti. Izrada limarije je u svemu
prema
projektnom riesenju i pravilima zanata. Za krovopokrivacke radove izvodac je obvezan
dostaviti radionicke nacrte projektantu na ovjeru. Pokrivanje krova ne moze zapoceti prije
zapisnickog preuzimanja izvedene tesarske krovne konstrukcije i oplate na koju se lim
polaze. Potrebno je pridrzavati se Pravilnika o tehn.normativima za projektiranje i izvodenje

zavrinih radova u gradevinarstvu, te hrvatskin normi. Svi ostali materijali koji nisu obuhvaceni
standardima moraju imati ateste od za to ovlastenih institucija.

Konzole - nosace opsava, zliebova i cijevi izvesti iz pocin€Canog zeljeza ili iz obicnog plosnog
zelieza

zasticenog antikorozivnim sredstvom. Lim koji nalijeze na betonsku podlogu ili na podlogu
od opeke mora biti podlozen sa krovnom liepenkom. Kod spajanja raznih vrsta materijala
treba na pogodan nacin izvesti izolaciju (premaz, izol.tfraka i sl.) da ne dode do galvanskog
elekiriciteta. Ako je opis pojedinog rada izvodacu nejasan treba pravovremeno, prije
predaje ponude, traziti objasnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala te
nacina izvedbe tokom gradnje mogu se izvrsiti iskljuCivo uz pismenu suglasnost projektanta i
nadzornog inzenjera. Svi dodatni radovi koji nece biti na taj nacin utvrdivani, nece se
priznati u obracun.

lzvodac je duzan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a takoder je duzan prije
pocetka montaze ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, fe na eventualnu
neispravnost istin upozoriti nadzornog inzenjera, jer ¢e se u protivnom naknadni popravci
izvrsiti na racun izvodaca limarskih radova. Nacin izvedbe i ugradbe, kao i obracun vriit ¢e
se U svemu prema postojecim normama za izvodenje zavrinih radova u gradevinarstvu, po
jedinici mjere u izvedbenoj projektnoj dokumentaciji i stvarno izvedenim kolicinama na
gradilistu.

Jedinicna cijena treba sadrzavati:
- sav rad ukljuCivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obracun,
- sav materijal ukljuCivo pomocni te pric¢vrsni materijal,
- savrad na gradnjii u radionici,
- sav fransport i uskladistenje materijala,
- CiScenje i miniziranje zeljeznih dijelova,
- hrapavljenje povrsina pocincanog lima prije bojanja (ako je bojanje predvideno
izvedbenom projektnom dokumentacijom),
- dobavu i polaganje podlozne liepenke,
- ugradbu limarije upucavanjem,
- potrebne platforme, pokretnu skelu za montazu, kuke, uzad, ljestve,
- ugradbu u zide ili sl. potrebnih obujmica, slivnika i sl.,
- Cis¢enje od otpadaka nakon izvreSenih radova,
- zastitu izvedenih radova do primopredaje.
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Ovi opci uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom svakog pojedinog rada u izvedbenoj
projektnoj dokumentaciji.

b) Pokrivacki radovi i izolacije ravnih krovova

Pokrivacki i izolaterski radovi obuhvacaju sve poslove potrebne da bi se formirala
hidroizolacija na kosim i tzv. ravnim krovnim povrsinama (osim limenih pokrova koji su
obuhvaceni u limarskim radovima). U ovim radovima su takoder opisane i potrebne
predradnje (npr. letvanje i formiranje ventilirajuceg sloja ispod crijepova, ugradnja
termoizolirajuceg sloja kod integriranih ravnih krovovaii tsl.).

Prije pocetka radova izvodac je duzan pregledati podloge i upozoriti na eventualne
nedostatke.

Pokrivacki radovi — kosi krovovi:

lzvode se opekarskim (kanalice, biber crijep, tlaceni crijep, mediteran), betonskim,
metalnim, kamenim, drvenim, te elementima od bitumenske Sindre. Boju pokrivnih
elemenata odreduje projektant. Svi elementi za pokrivanje moraju se upoftrebljavati na
nagibima koje proizvodac dopusta, te ugradivati prema uputstvima proizvodaca, vazecim
propisima i pravilima dobrog zanata. lzvodac ovih radova ¢e u okviru jediniCne cijene
izvesti, ukoliko je tako troskovnicki opisano, i potrebnu podlogu zavrsnog pokrova fj.
letvanje, oplatu i dodatnu hidroizolaciju slobodno polozenom liepenkom ili folijom.

Izolaterski radovi — ravni krovovi:

Izolaterski radovi obuhvacaju hidroizolaciju ravnih krovnih povrsina i njihovu termoizolaciju
ukoliko se radi o integriranom ravnom krovu. Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao
premaszi i kao premazi s izolacionim frakama (ljepenkama). Hidroizolaciju koja se sastoji
samo od premaza izvoditi prema uputama proizvodaca i postivati sve fizikalne, kemijske i
klimatske uvjete. Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih fraka i ploca treba rezati ravno
i pravokutno. Zaderani i krpani komadi iskljuceni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti
najmanje 10 cm Siroki i lijepljeni bitumenom — hladnom bitumenskom masom ili virucom
bitumenskom izolacionom masom. Kod polaganja dvaiju ili vise slojeva izolacionih traka ili
ploca preklopi ne smiju lezati jedan na drugom, ve¢ moraju biti pomaknuti. Povrsine na koje
se polaze izolacija, frebaju biti posve ravne, suhe, ociscene od prasine i necistoce i
dovoljno glatke, da izolacija dobro prione. Izolacija treba prilegnuti na povriinu ravno, bez
nabora i mjehura. Posebnu paznju obratiti na zastitu od pozara kod rada sa vrucim
bitumenskim premazima i varenim liepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U slucaju
pozara gasiti pijeskom ili pjenom. Gasenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog
bitumena.

Kod ravnih krovova koji su konstruirani tako da je hidroizolacija postavljena iznad
termoizolacije moguca se

dva slucaja :

a) hidroizolacija se polaze na tvrdu termicku izolaciju postavljenu iznad sloja za pad (prema
vodolovnim grlima)

b) hidroizolacija se polaze na sloj za pad koji se nalazi iznad termoizolacije. Parnu branu i
parorasteretni sloj lijepiti toCkasto i omoguciti mu ozracivanije lulama ili na rubovima uz
nadozide.
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Kod krovova koji su konstruirani tako da je termoizolacija iznad hidroizolacije sprecava se
pregrijavanje ili smrzavanje termoizolacije. Parna brana i parorasteretni sloj polazu se isto
kao kod integriramih krovova.To je najbolja konstrukcija ravnog krova, ali njena trajnost ovisi
o kvaliteti termoizolacionog sloja koji mora biti ofporan na smrzavanje i pregrijavanje i ne
smije biti higroskopan da ne bi izgubio toplinska svojstva.

Bitumenske hidroizolacije obracunavaju se po povrsini, vodolovna grla obracunavaju se po
komadu, a zavrsni profili duzini. Ukoliko se stavkom troskovnika trazi materijal koji nije
obuhvacen propisima, u cijelosti se izvodi prema uputama proizvodaca, te atestima za to
ovlastenih ustanova (IGH ili sl.). Beton za pad i eventualnu postavu termoizolacije ispod
njega opisani su i obracunavaju se u zavrsnim zidarskim radovima.

Pokrivacke radove izvoditi prema odobrenom projektu, opisu froskovnika, uputama
projektanta i nadzornog inzenjera, a u skladu s vazecim propisima i normama. Primijeniti
odgovarajuce odredbe "Pravilnika o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje
zavrsnih radova u gradevinarstvu" (Sllist 21/90). Pri polaganju pokrova pridrzavati se svih
pravila struke i uputstva proizvodaca pojedinih materijala, a sami materijali frebaju
odgovarati vazecim propisima i HRN.

c) Stolarski radovi

Drvo mora biti prvoklasno, potpuno zdravo, suho i odgovarati HRN-u. Drvo koje se
upoftrebljava za unutarnju stolariju tfreba biti kvalitetna borovina, smrekovina ili jelovina.
Mora biti bez kvrga i smole, maksimalne viage 11-14%. Za dijelove drveta izlozene
vremenskim nepogodama moze biti borovina ili ariSovina.

Dozvolijene greske drveta su:
- zdrave male srasle kvrge do 20 mm, dvije na svaki pocetni metar ili najvise do 1/3
debljine elemenataq,
- male nesrasle zakrpliene kvrge do 20 mm po 2 na duzni metar
- zdrave srasle i nesrasle kvrgice do 6 mm kod cetinara ili 10 mm kod lisCara,
neograniceno,
- male smoljnjace do 5 mm Sirine i 50 mm duzine po 1 m sa jedne strane,
- male uzduzne napukline koje ne smiju tezi koso kroz element i ne smiju biti duze od
50mm,
- modricavost do 25% povrsine,
- usukanost do 2%.
Vadenje kvrga i krpanje drvenim umecima iznimno se dozvoljava samo kod radova u
unutrasnjosti zgrade i kod prelicenih dijelova, ali sa posebnim odobrenjem nadzornog

organa, uz garanciju stolara da se element nece kasnije izbaciti. Hrastovo odnosno tvrdo
drvo mora biti Ciste, jednolicne i guste strukture bez ikakovih kvrga i bijeli, jednolicno u bojii
glatko bruseno. Ono se mora prije dostave na gradnju dobro obloziti i zamotati da se ne
osteti. Od navedenih greski na jednom m' krila dozvoljava se jedna greska, a na jednom m’
dovratnika do tri greske. Sperana vratna krila izraduju se od jelove grade, hrastove ili
bukove Sperploce, furnirane furnirom po izboru projektanta. Furnir mora biti jednolicne boje i

pravilne strukture.
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Obvezno je izvesti tjieSnjenje krila prozora s doprozornikom, odnosno vrata s dovratnikom
frakom od

neoprenske gume ili PVC-a. Spoj stolarije sa zidom mora se prekriti sa profiliranim kutnim
letvicama.

Za sve ostale upotrebliene materijale, iverice, panel ploce, iveral i sl. potrebno je pribaviti
ateste o

kvaliteti. Sav okov treba biti odabran u skladu s projektom te pravilom struke. Svi vidljivi
dijelovi stolarije moraju biti Ciste i glatke izvedbe. Drvene dijelove koji Ce se licCiti i lakirafi
mora stolar grundirati sa sredstvima za impregnaciju koja brzo suse i dobro prodiru u pore

drveta. Impregnacija poslije nanosenja ne smije bubriti, tfreba posjedovati mo¢ reguliranja
vlage, a mora imati i fungicidno svojstvo.

Stolarske radove treba izvesti sukladno opcim i posebnim propisima i normama a narocito
prema vazecim Tehnickim propisom za prozore i vrata, te Zakonom o tehnickim zahtjevima
za proizvode i ocjeni sukladnosti.

Vazeci Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrinih radova u
gradevinarstvu posebno poglavlja od ¢lanka 50 do Cl. 70, u kojima su navedene specificne
odredbe i HR-norme za stolariju kojih se freba pridrzavati. Materijali trebaju odgovarati
hrvatskim normama.

d) Bravarski radovi
CRNA BRAVARIJA

Svi profili i limovi frebaju biti odmasceni, a hrda odstranjena. Za varive elemente varioci
trebaju posjedovati atest o kategoriji, a svi radovi frebaju biti atestirani. Svi varovi u interijeru
trebaju biti obruseni. Svi elementi izvedeni iz crne bravarije moraju se nakon brusenja i
Cis¢enja zastititi temeljnim antikorozivnim premazom. Upotrijebljeni materijali, zeljezo,
aluminij, €eli€ni limovi i dr., moraju odgovarati tehniCkim propisima za bravarske radove i
hrvatskim normama.

lzvodac je duzan prije izrade predociti projektantu i nadzornom inzenjeru radioniCke nacrte
i detalje na odobrenje. Kompletna povrsinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa
vazecim propisima i uputama proizvodaca primijenjenog materijala (sredstva), a prema
zahtjevu projektanta. Zeljezni dijelovi spajaju se varenjem. Svaki spoj mora biti konstruktivho
rijesen na nacin da na vanjskim povrsiinama nema vidljivih vijaka. Specijalni umeci od
tvrdog PVC materijala moraju osigurati kvalitetu Cistog spoja dva profila. Svi tehnicki i
fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim trazenjima
projektanta. Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prinvaca opterecenja i
funkcije elemenata. Sve nosive dijelove statiCki provjeriti. Kod spajanja razlicitih materijala
mora se osigurati da ne dode do korozije. Antfikorozivna zastita CeliCnih dijelova mora biti u
skladu sa vazecim propisima "Pravilnika o fehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu Celicnih
konstrukcija od korozije". Vezovi i u¢vri¢enja moraju biti takovi da uslijed temperaturnih
promjena ne dode do teskoca u funkciji pojedinin elemenata. Brivljenje mora biti
nepropusno za vodu, a propustanje zraka minimalno. Svi profili i limovi trebaju biti

odmasceni, a hrda odstranjena. Varioci koji izraduju zavare na elementima trebaju
posjedovati atest o odobrenoj kategoriji, a zavare nakon izvedbe treba dodatno ispitati i
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atestirati. Neravnine nastale nakon zavarivanja treba fino obraditi. Na montiranim
dijelovima - elementima ne smiju se vidjeti nikakvi tragovi ostecenja, a isti moraju

precizno nalijegati. Okov, boja i materijal mora biti prema opisu uz shemu i detalje
proizvodaca uz suglasnost investitora i projektanta. Za sve radove predvidene izvedbenom
projektnom dokumentacijom izvodac radova duzan je pribaviti ateste od odgovarajucin
instituta, za kvalitetu materijala, povrsinske obrade, ispravnost po izvodacu predlozenih
detalja, kao i za antikorozivnu zastitu. Za protupozarnu bravariju obavezno dostaviti ateste
od referentne ustanove. Svaku stavku iz sheme bravarije freba ponuditi kao gotov,
montiran, ucvri¢en i zasticen proizvod bez obzira da li se radi o vratima, nadsvjetlima,
ventilacionim mrezama, ogradama, rukohvatima ili slicno sa potrebnim okovom,
ostaklienjem i zastitom za funkcionalnu upotrebu. Isto vazii za slijepe dovratnike i
doprozornike, odnosno sidra za ugradbu il komade za usidrenje (koje treba na vriieme
dostaviti na gradiliste radi ugradbe u gradevinske konstrukcije). Sve ostale bravarske
izradevine kao mreze,

ventilacione reSetke, pokrovne ploce od rebrastog lima, ofiraci za obucu i sli¢no izvode se
prema opisu u izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, shemi bravarije i detaljiima. Obracun
izvrSenih radova vrsit ¢e se prema jedinici mjere u izvedbenoj projekinoj dokumentaciji i
prema "ProsjeCnim normama u graditeljstvu".

Jedini¢na cijena treba obuhvatiti:

- sav materijal, dobavu, izradu i dopremu, sav alat, mehanizaciju i uskladistenje,

- uzimanje potrebnih izmjera na objektu,

- troskove radne snage za kompletan rad,opisan u izvedbenoj projekinoj
dokumentaciji,

- jednokratni osnovni premaz prema uvjetima antikrozivne zastite u radioni, te
kompletnu zastitu sa finalnom obradom licenjem, plastificiranjem ili eloksiranjem alu
profila,

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaze,

- potrebnu radnu skelu

- Cis¢enje nakon zavrietka radova,

- sve potrebne HTZ mjere radnika,

- svu stetu kao i tfroskove popravka kao posliedica nepaznje u toku izvedbe.

Ukoliko pojedini rad nije dovoljno opisan ili je nejasan, prije predaje ponude izvodac mora
zatrazifi
razjasnjenje kod projektanta, jer se kasniji prigovori nece uzeti u obzir.

ROSTFREI BRAVRIJA

Za sve materijale dostaviti atest kojim se dokazuje Cistoca Celika. Potrebno je kontrolirafi
kvalitetu zavrsne obrade (poliranje). Provjeriti da li su svi varovi obruseni i polirani.

e) Zavrsni zidarski radovi

Zavrini zidarski radovi obuhvacaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura, plivajucih
podova,
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unutarnje i vanjske zbuke, ugradnju vrata i prozora, te ugradnju montaznih dimnjaka i
ventilacioninh kanala, 1j. svin zidarskin radova koji se izvode nakon formiranja primarne
konstrukcije zgrade.

Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli
vertikalno opterecenje. Prilikom izvodenja zidova zgrada izvodac se mora pridrzavati
slijedecih mjera:

- zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi
najmanje jednu Cetvrtinu duzZine zidnog elementaq,

- debljina lezajnica ne smije biti ve¢a od 15 mm, a Sirina sudarnica ne smije biti manja
od 10 mm niti veca od 15 mm,

- ako se zida za vrijeme zime freba zidove zastiti od mraza.

- Zidovi moraju na spoju biti medusobno povezani zidarskim vezom, 1j. za pregradne
zidove treba ispustiti zupce ili ostvariti vezu sidrenjem metalnim spojnicama.

- Za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka
mora lezati u vodi neposredno prije zidanja.

- Prilikom zidanja ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi raCuna o uzidavanju
pojedinih gradevinskih elemenata, o ostavljanju ZzZljebova za kanalizaciju, za
centralno grijanje ako su ucrtani (ne placa se posebno, ulazi u jedini€nu cijenu).

- Posebno se ne naplacuje ni zatvaranje (zbukanje Sliceva, Zliebova i sl.) iza polozene
instalacije.

Kod zidanja montazninh dimnjaka i ventilacija postupati po uputstvu proizvodaca (mort,
izolacija, preklopi, unutrasnje i vanjske cijevi itd.). Zbukati tek kada se zidovi osuse i slegne
zgrada. Ne smije se Zbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili ekstremno visokih
temperatura 30° ili viSe. Zidovi moraju biti prije zbukanja Cisti, a fuge udubliene, da se zbuka
moze dobro primiti. Prije zbukanja dobro je da se zidovi navlaze, a osobito kod cementnog
morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra — treba ih Cetkom odcistiti i oprati rastvorom solne
kiseline u vodi (omjer 1:10) o frosku izvodaca i dodavati sredstvo protiv izbijanja salitre u
mort. Prva faza zbukanja je uvijek bacanje grubog Sprica (ostri pijesak, cement, voda) ii to
zidarskom Zlicom, a ne tavom. Na grubi Spric bacati grubu zbuku kojom se definira ravnina
Zbukane plohe. Fina zbuka sluzi samo za zagladivanje povrdina. Treba je izraditi fako da
povrsine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa izvedeni ostro
ukoliko u tfroskovniku nije drugacije oznaceno. Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od
pocincane Zice 0,7 do 1 mm, a gustoca polja rabic pletiva 10 mm. Pletivo moze biti
kvadratno ili visekutno, a kod glazura i plivajucih podova moze se upofrijebiti i armaturna
mreza do jacine Q 203. Kod obrade fasade plemenitom zbukom bila to Serana ili prskana
(hirofa). Zbuka mora biti kvalitetna, tvornicke izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade

fasadnih zbuka raditi prema uputstvu proizvodaca.

Kod tradicionalnih zbuka (glatka, Spricana, grebana) izrada u slijedecim fazama:
1. Cis¢enje podloge,

2. grubi Spric,

3. gruba zbuka,

4. zavrsni sloj (fina Zzbuka, fina+pjeskarenje, fina grebana).
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Grebana se zbuka zove i serana, a prskana hirofa. Obracun po m2, m1 i komadu.
f) Soboslikarsko-lic¢ilacki radovi

Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti kvalitetno i u skladu s vazecim propisima i
standardima, a narocito prema sljedecem:
- Pravilnik o tehniCkim normativima za projektfiranje i izvodenje zavrsnih radova u
graditeljstvu
- HRN U.F1.012 Tehnicki uvjeti za izvodenije licilackih radova
- HRN U.F2.013 Tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskih radova
- HRN U.F2.010 Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih radova.

lzvodac radova je duzan prije otpocinjanja radova ustanoviti kvalitetu podloge, te ukoliko
ne zadovoljava za izvedbu predvidenih radova, treba od narucioca traziti popravak iste i
dovodenje u potrebno stanje. Za sve materijale izvodac je duzan prije uporabe dostaviti
projektantu uzorke na odobrenje, sto je potrebno upisati u gradevinski dnevnik. Za
upoftrijeblieni materijal freba priloZiti ateste o kvaliteti materijala, u skladu sa standardima:

- gips za gletanje ST B.C1.030

- kalijev sapun STH.K2.015

- vapno ST B.C5.020

- firnis lanenog ulja ST H.C5.020

- olovni minij STH.C1.023

- uljane boje i lakovi ST H.C0.102
Ako je u opisu radova spomenut odreden materijal, moze se upotrijebiti i drugi kvalitetom
dokazano
istovietan proizvod, ali uz odobrenje nadzornog inzenjera. Ako u opisu radova nije izricito
propisan odredeni materijal, izvodac treba na vlastitu odgovornost izabrati i pripremiti
materijal prema vrsti podloge, zahtijevanom izvodenju i uvjetima u kojima se podloga nalazi
U vrileme izvodenja, kao i prema predvidenim eksploatacionim uvjetima. Materijali se mogu
primjenjivati samo na onim povrsinama za koje su (prema svojim fiziCko - kemijskim i
mehanickim osobinama) namijenjeni. Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve
promjene na radovima zbog lose kvalitete materijala izvodac je o svom trosku duzan
ukloniti nedostatke.Gotovi, tvornicki proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti prema
uputstvima proizvodaca. Posebno freba voditi racuna o dozvolienoj temperaturi zraka za
primjenu pojedine vrste materijala. Premazivanje moze biti ru¢no ili strojno, ako u opisu
radova nije strojno izvodenje radova iskljuceno. Svi upotrijeblieni materijali tfrebaju biti
potvrdeni kvalitetom proizvodaca.

lzvodaC radova duzan je prije pocetka rada pregledati sve povrsine na gradnji, te
izvodacu gradevinskih radova dati svoje eventualne primjedbe. Podloge na koje se nanose
zidne i stropne boje (zbuke, beton) freba prethodno obraditi prema uputama proizvodaca
— provesti kompletne predradnje - Cis¢enje ploha, impregnaciju, gletanje, kitanje i brusenje.
Kod prostora sa visinom vecom od 4,0 m u cijenu treba ukljuciti potfrebnu skelu. Zidove
treba bijeliti i bojati kad su potpuno suhi, a prije bijelienja treba zakrpati sve eventualne
rupe,pukotine ili krhotine.

Jedini¢na cijena kod bojanja odabranom bojom na novom zidu i stropu obuhvaca:
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a) pripremu podloge
- CiScenje povriine od prasine i eventualne potrebne popravke na podlozi,
b) impregniranje
- produine zbuke, vapnene Zbuke i beton impregnirati odgovarajucom
impregnacijom. Prije upotrebe treba impregnaciju razrijediti Cistom vodom prema
uputstvu proizvodaca. Podloge sa starim Cvrstim naliCem disperzijskin boja i starim
naliCem uljanih i lak boja ne treba impregnirati.
c) zagladivanje
- za zagladivanje valja primijeniti odgovarajuci kit i nanijeti ga gladilicom u dva do tri
tanja sloja. Nakon susenja prebrusiti papirom broj 120 ili broj 150.
d) zavrino licenje izvoditi u fri naliCa, materijal pripremiti prema uputstvu proizvodaca i
nanositi
krznenim valikom ili cetkom.

Premazi moraju Cvrsto prijanjati na podlogu i imati jednolicnu povrsinu bez tragova cetke,
odnosno valika. Boja mora biti ujednacenog intenziteta i fona, bez mrlja, fragova kitanja i
ostecenja. Unutariji uljani premazi moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje, a
vanjski otporni na atmosferilije. Podloga za sve radove mora biti u pravilu Cista i bez
prljavstina (prasina, smola, ulje, mast, Cada, rda, bitumeniisl.).

Opce je pravilo da prije zavrine obrade treba sve metalne dijelove ugradene u podlozi
zastifiti

premazivanjem antikorozivnim sredstvom. U cijeni radova ukljucen je i sav pomocni rad i
materijal,

transporti, kao i sve potrebne skele, podesti i druga pomagala, skidanje i ponovno viesanje
prozorskin i vratnih krila, izrada uzoraka, pogonska energija, sredstva zastite na radu i drugo.
Obracun izvrsenin radova izvrsit ¢e se po jedinici mjere u izvedbenoj projekingj
dokumentaciji i prema stvarno izvedenim kolicinama radova na gradilistu.

Projektant:
Masa Saganié, dipl.ing.arh.

MASA SAGANIC
dipl.ing.arh.

OVLASTENA ARMITEKTICA /
%= A4110 ﬂ/

>

Zagreb, kolovoz 2018.

PROJEKT: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:
GLAVNI PROJEKT Kristina Tomasic Masa Saganic¢
ARHITEKTONSKI PROJEKT mag. ing. aedif. dia.




PROing d.o.o.

za projektiranje, consulting i
inZenjering
Zagreb, Senoina 3,
tel: 01/4810 940; fax:01/8893-
809

GRADEVINA: UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE
POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA

ZOP - 10618

U NOVALIJI
k.C.3408/11, k.o. Novalja

TD:
A 21-05-01/14

www.proing.hr
e-mail:proing@proing.hr

INVESTITOR: GRAD NOVALIJA

OIB: 85290822507

strana
89 od 90

datum
08/18

E_ISKAZ PROCIJENJENIH

TROSKOVA GRABENJA

Procjena troskova gradnje (radovi visokogradnje) iznose oko 1.000.000,00 kn, bez PDV-a.

Zagreb, kolovoz 2018.

Projektant:

Masa Saganié, dipl.ing.arh.

MASA SAGANIC
dipl.ing.arh.

OVLASTENA ARWITEKTICA
A 4110 ?

/

PROJEKT:
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:
Kristina Tomasic Masa Saganic¢
mag. ing. aedif. dia.




PROing d.o.o.

za projektiranje, consulting i
inZenjering
Zagreb, Senoina 3,
tel: 01/4810 940; fax:01/8893-
809
www.proing.hr
e-mail:proing@proing.hr

GRADEVINA: UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE

POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA

U NOVALIJI

k.C.3408/11, k.o. Novalja

ZOP - 10618

TD:
A 21-05-01/14

INVESTITOR: GRAD NOVALJA
OIB: 85290822507

datum

08/18

strana
90 od 90

Il. GRAFICKI PRILOZI

PROJEKT:

GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:
GLAVNI PROJEKT Kristina Tomasic Masa Saganic¢
ARHITEKTONSKI PROJEKT mag. ing. aedif. dia.




TLOCRT TEMELJA

1:200

sE)

‘llll:l.

d.o.o.

Senoina 3, Zagreb

tel 4810 940

fax 8893 809

e-mail proing@proing.hr

GRADEVINA:

UREDENJE | KONACNO
ZATVARANJE POSTOJECEG
ODLAGALISTA OTPADA
CASKA U NOVALIJI

INVESTITOR:

GRAD NOVALJA
OIB: 85290822507

Glavni projektant:

Kristina Tomasié, dipl.ing.grad.

Projektant:

Masa Saganié, d.i.a.

Suradnici:

SneZana Mihajlovié, d.i.a.
Bojana Brozd, d.i.a.

silvija Cobanov, d.i.a.
Biljana Filipovié, d.i.a.

Razina razrade
projekta:

GLAVNI PROJEKT

IZMJENE | DOPUNE

Strukovna
odrednica projekta:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Datum:

kolovoz 2018.

Mada sAGANIG
dipt.ing.arh,
_A OVLASTENA ITEKTICA /

Aat1o &/7&,’{/] &

[,
b

SADRZAJ:
TLOCRT TEMELJA
TD: Mijerilo: List:
A 21-05-01/14| 1:100 AOT




TLOCRT PRIZEMLJA
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LEGENDA (ZASTITA OD POZARA):

Pozarni sektor

Glavni elekiro razvodni ormar (R-ggo)

Smijer evakuacije unutar objekta

Zidni hidrant

Panik rasvjeta

Vatrogasni aparat prah é kg

Vatrogasni aparat prah 9 kg

Vatrogasni aparat prah 50 kg

Tipkalo za iskljucenije struje

ZvuCni pozarni alarm (vatrodojava)

Rucni javlja¢ (vatrodojava)

Cenfrala (vatrodojava)

LEGENDA PROSTORIJA:
01. MEHANICKA OBRADA | SKLADISTE

460.0 m2

visina spustenog stropa = nema sp. stropa

pod: armirani beton u padu,C30/37, VDP20, zavrino obraden

(industrijski pod)

02. PRIVREMENO SKLADISTE

178.8 m2

visina spustenog stropa = nema sp. stropa

pod: armirani beton u padu,C30/37, VDP20, zavrino obraden

(industrijski pod)

03. HODNIK  11.6 m2

visina spustenog stropa = 2.80 m
pod: keramicke plocice

04. ZENSKA GARDEROBA | SANITARIJE 7.9 m2
visina spustenog stropa = 2.80 m

pod: keramicke ploCice

05. MUSKA GARDEROBA | SANITARIJE 9.5 m2

visina spustenog stropa = 2.80 m
pod: keramiCke ploCice

06. CAJNA KUHINJA 3.6 m2

visina spustenog stropa =2.80 m
pod: keramiCke ploCice

UKUPNO NETTO: 671.4 m?
UKUPNO BRUTTO: 722.2 m?
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PRESJEK A_A  1:100

K02 | | |
- trapezni lim, pocin¢an i plastificiran, T53/0,6 I
- nosac pokrova IPE 160 | [
- glavni nosac HEA 160

120/120/4

- armiranobetonski zid, C25/30 30 cm
- vapneno-cementna zbuka 2,5 cm

P02

- armirani beton u padu, C25/30, zavrino obraden (industrijski pod) 20cm
- hidroizolacija (geosintetski glineni tepih (GCL))

- podlozni beton (zagladen) 5cm

- kameni nasip, Ms=80OMN/m2 40cm

- armiranobetonski zid, C25/30 30 cm
- vapneno-cementna zbuka 2,5cm

202

PRESJEK B_B

KO1

1:100

K02

- trapezni lim, pocincan i plastificiran, T53/0,6
- nosac pokrova IPE 160

- glavni nosac HEA 160

il

R M

i

- pokrov krovnim limenim izo-panelom

8cm '_ ....................................................................................................................................................................... —

- nosiva konstrukcija pokrova

- mineralna vuna 10 cm

- parna brana

- ABploca 16cm

- spusteni strop, svijetlirazmak 20 cm

HEA 160
120/120/4

PO1

-keramika 1cm

- cementni estih 7 cm

- PE folija

- ekspandirani polistiren (EPS) 10 cm

- elast. ekspandirani polistiren (EPST) 2.cm
- hidroizolacija (bitumenska) 2x

- armiranobetonska ploc¢a, C25/30 15cm
- podlozni beton (zagladen) 5cm

- kameni nasip, Ms=80MN/m2 40 cm

- produzna Zbuka 2cm
- armiranobetonski zid, C25/30 30 cm
- ETICS fasadni sustav:

mineralna vuna 10 cm

silikatna zbuka 2,5 mm

P02

- armirani beton u padu, C25/30, zavrino obraden (industrijski pod) 20cm
- hidroizolacija (geosintetski glineni tepih (GCL))

- podlozni beton (zagladen) 5cm

- kameni nasip, Ms=80MN/m2 40cm

203

- produzna Zbuka 2cm

- armiranobetonski zid, C25/30 30 cm

- mineralna vuna 10 cm

- Aguapanel Outdoor lagana cementna ploc¢a 1,25cm

P02

v/l
V/

- armirani beton u padu, C25/30, zavrino obraden (industrijski pod)
- hidroizolacija (geosintetski glineni tepih (GCL))

- podloZni beton (zagladen) Scm

- kameni nasip, Ms=80MN/m2 40cm

20cm

OPIS OSTALIH ZIDOVA:

202a
- keramicke plocice 1cm
- armiranobetonski zid, C25/30 30 cm
- ETICS fasadni sustav:
mineralna vuna 10 cm
siikatna Zbuka 2,5 mm

204

- Knauf gipskartonske plo¢e 2x 2,5cm

- mineralna vuna izmedu CW potkonstrukcije 10 cm
- Knauf gipskartonske ploce 2x 2,5cm

204a

- Knauf gipskartonske ploce 2x 2,5cm

- mineralna vuna izmedu CW potkonstrukcije 10 cm
- Knauf gipskartonske ploce, viagootporne 2x 2,5cm
- keramicke plocice 1cm

204b

- keramicke plocice 1cm

- Knauf gipskartonske ploce, viagootporne 2x 2,5cm
- mineralna vuna izmedu CW potkonstrukcije 10 cm
- Knauf gipskartonske ploce, viagootporne 2x 2,5cm
- keramicke plocice 1cm

205

- Knauf gipskartonske plo¢e 2x 2,5cm

- mineralna vuna izmedu CW potkonstrukcije 5 cm

- Knauf gipskartonske ploce, viagootporne 2x 2,5cm
- keramicke plocice 1cm

206
- armiranobetonski zid, C25/30 30 cm
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JUGOISTOCNO PROCELJE
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redetka za dovod zraka
v krilu vrata
povriina otvora = 1,35 m?

SJEVEROZAPADNO PROCELIJE

3\

redetka za dovod zraka
povriina otvora = 1,35 m?

resetka za dovod zraka
v krilu vrata
povriina otvora = 1,35 m?

reSetka za dovod zraka
povriina otvora = 1,35 m?

reSetka za dovod zraka
povriina otvora = 1,35 m?

redetka za dovod zraka
povriina otvora = 1,35 m?

reSetka za dovod zraka
povriina otvora = 1,35 m?

redetka za dovod zraka
povriina otvora = 1,35 m?

reSetka za dovod zraka
povriina otvora = 1,35 m?

resetka za dovod zraka
U krilu vrata
povrina otvora = 1,35 m?

&

|

N

SJEVEROISTOCNO PROCELJE

1:200

JUGOZAPADNO PROCELJE

1:200
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IACESTA

POSTOJECA OBGDN

PREKRIVENI MJESANI *
GRADEVNI | KOMUNALNI
it OTPAD

s SUSTAV

# ———NOVI TEMELJNI B
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OD_.>0>2.:M KOMUNALNOG
O._._W>®> NA TEMELJNI BRTVENI

P . SUSTAV

s

FAZA 4 - prekrivni brtveni
sustav preko dijela odloZenog

otpada
ANNNRANN .//. FAZA 5 - Gradevina za
N\ ./././/. . gospodarenje otpadom
NN

FAZA 6 - temeljni brtveni
sustav izmedu dvije postojece
plohe za odlaganje otpada
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